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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Stavba: I/11 Post řelmov - Chrome č 

Místo stavby: Post řelmov, Chrome č, Vyšeho ří, 
Post řelmůvek  

Katastrální území: 
Post řelmov  (726176) 
Chrome č (654221) 
Vyšeho ří (788481) 
Post řelmůvek (726184) 
 

Stupeň PD: Dokumentace pro stavební povolení (DSP)  

Druh stavby: Novostavba  

Objednatel dokumentace: Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

správa Olomouc 

Wolkerova 24a 

779 11 Olomouc 

 

Investor stavby: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 Na Pankráci 56 

145 05 Praha 4 

Zhotovitel dokumentace: Sdružení I/11 Morava 

Masarykovo náměstí 5 

702 00, Ostrava – Moravská Ostrava 

IČO: 427 67 377 

Dopravoprojekt Ostrava a.s. 

Masarykovo náměstí 5 

702 00, Ostrava – Moravská Ostrava 

IČO: 427 67 377 



DSP   170198, I/11 Postřelmov - Chromeč 
- 4-    A – Průvodní zpráva  

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo nám. č. 5, 702 00 Ostrava 

Řešitelský tým: Ing. Roman Kotas – hlavní inženýr projektu, 
vedoucí projektant komunikací autorizovaný 
inženýr pro dopravní stavby – ČKAIT 
1103123, ID00 

Ing. Lukáš Pomikálek – zodpovědný 
projektant komunikací 

Ing. Vojtěch Chalupa – projektant komunikací 

Bc. Soňa Ondrášková - objekty oplocení, 
komunikací 

Ing. Martina Papeschová – kontrola,  
autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské 
konstrukce – ČKAIT 1102787, IM00 

Ing. Jakub Vašek – vedoucí a zodpovědný 
projektant mosty 

Ing. Michal Kraľovanec – projektant mosty 

Ing. Jana Seidlerová – projektantka mosty 

Ing. Petr Juchelka – vedoucí projektant 
vodovody, kanalizace, autorizovaný technik 
pro stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství, stavby zdravotechnické, ČKAIT 
1103198 TV02 

Ing. Kateřina Raszková – projektantka voda, 
kanál 

Ing. Michal Damek – držitel autorizace EIA, 
specialista pro životní prostředí – hluková 
studie, koordinace ŽP  

Ing. Nikol Purčová – specialista pro ŽP – 
dendrologický průzkum, podklad pro vynětí 
ze ZPF 

Ing. Adam Hlaváč – specialista pro ŽP  

Ing. Zdeněk Legerský – kontrola komunikace 

Ing. Martina Papeschová – kontrola mosty a 
ostatní SO 

 

Podzhotovitelé: Elektro - projekce s.r.o.  – objekty řady 400 

1. máje 670/128 
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703 00 Ostrava 

GEO2010, Ing. Ji ří Juřeník – aktualizace 
zaměření 

Krakovská 1105/7 

700 30 Ostrava 

Mgr. Jan Losík PhD.  – aktualizace 
biologického průzkumu a migrační studie 

Schweitzerova 87/47 

779 00 Olomouc 

Technické služby ochrany ovzduší 
Ostrava s.r.o.  – aktualizace rozptylové 
studie 

Janáčkova 1020/7 

702 00 Ostrava  

 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

2.0 Úvod 

Předmětem stavby je přeložka silnice I/11 mimo průtah obcí Bludov na Šumpersku. 
Stavba úzce souvisí se stavbou I/44 Bludov – obchvat a vytváří s ní funkční celek. Po 
dokončení obou staveb dojde k vyvedení dopravy po vytížených komunikacích mimo sídelní 
útvary.  

Přeložka silnice I/11 Postřelmov–Chromeč je součástí přestavby uceleného tahu 
základního komunikačního systému v severní oblasti Olomouckého kraje mezi Mohelnicí a 
Jeseníkem. Stavba I/11 Postřelmov–Chromeč je prvním úsekem plánovaného zkapacitnění 
silnice I/11, od Postřelmova do Dolní Lipky (státní hranice s Polskem). Celý tah je navržen 
v jednotné kategorii S 9,5/60–80. Stávající silnice I/11 přichází do zájmového území od 
Šumperka a Bludova. U Chromče se připojují silnice III/0444 přicházející od Postřelmova a 
silnice II/369 přicházející od Zábřeha. Od Chromče je doprava vedena po jediné komunikaci, 
kterou představuje stávající silnice I/11, v Olšanech se odděluje silnice II/369, která 
pokračuje přes Hanušovice do Jeseníka. Uvedené komunikace jsou vlivem sloučení funkce 
tranzitní a funkce obsluhy území poměrně zatíženy, v úsecích vedených v průtazích obcemi 
je zhoršena kvalita životního prostředí jejich obyvatel. Stávající intenzity dopravy na 
komunikacích neadekvátních parametrů rovněž zvyšují riziko dopravních nehod. 

Výstavba přeložky silnice I/11 by znamenala výrazné odlehčení dopravy v dnes 
zatížených obcích a zlepšení prostupnosti území. To vše zejména v návaznosti na dostavbu 
silnice I/44 v úseku Postřelmov–Šumperk. 
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2.1 Stručný popis návrhu stavby  

Síť stávajících komunikací mezi obcemi Postřelmov – Chromeč tvoří silnice I. až III. 
třídy. Jedná se o silnice I/11, I/44, II/369 a III/0444. Stávající silnice I/44 je v současné době 
vedena ve směru od Zábřehu n.M. do Bludova a dále pokračuje v peáži se silnicí I/11 do 
Šumperka po stávající komunikaci s dvoupruhovým uspořádáním. Silnice I/44 je vedena v 
průtazích obcí s výjimkou Zábřehu n.M., kde byl realizován obchvat města. Silnice I/11 je 
vedena ze směru od Hradce Králové k obci Chromeč v dvoupruhovém uspořádání. Stávající 
komunikace III/0444 - Hradecká vede z obce Postřelmov do obce Chromeč. Jedná se o 
komunikaci s šířkovým uspořádáním S 6,5. Dále se v řešeném území nachází síť místních a 
účelových komunikací.  

Začátek stavby I/11 staničení 0,000 je napojen na okružní křižovatku 
mimoúrovňového křížení v pasportním staničení sil.I/44 km 17,290. Konec úseku sil.I/11 
staničení 4,025 je napojena na stáv. I/11 v pasportním kilometru 150,605. Celková délka 
přeložky I/11 Postřelmov-Chromeč je 4,025km. Trasa vede otevřeným terénem 
v nezastavěném území po zemědělsky obdělávaných pozemcích. Z pravé strany obchvatu 
trasu lemuje Hraniční Strouha (lokální biokoridor), po levé straně obchvatu se nachází 
zastavěné území obce Chromeč. Začátek stavby od km 0,000 po km 0,300 se nachází v 
záplavovém území řeky Moravy. Rozsah dotčení hladiny Q100 stavbou je patrný ze situace a 
v rámci stavby je navrženo opatření na ochranu paty svahů a případnou erozi.  

Dosavadní využití a zastav ěnost území 

Silnice I/11 je vedena mezi obcemi Chromeč, Postřelmůvek a Vyšehoří přes ornou 
půdu využívanou pro zemědělské účely. Na začátku úseku je napojena na připravovanou 
stavbu ŘSD ČR „I/44 Bludov – obchvat“. V km 0,480 křižuje stávající polní cestu, která bude 
přeložena a vedena podél nově navržené silnice I/11. V km 0,750 kříží stávající silnici 
III/0444, nad kterou přeložka I/11 přechází. V km 2,010 kříží stávající polní cestu, která bude 
přeložena. Křížení je navrženo mimoúrovňově, je navržen nadjezd nad přeložkou silnice I/11. 
V km 2,795 kříží obchvat stávající místní komunikaci, která bude rovněž mimoúrovňově 
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přeložena nadjezdem nad silnicí I/11. V km 3,700 kříží stávající silnici I/11, která bude 
v tomto úseku zrekultivována. Na konci úseku je napojena na stávající silnici I/11 
v stávajícím pasportním km 150,605. Před koncem úseku se na stávající silnici I/11 napojuje 
stávající silnice II/369, která bude přeložena do nové trasy. Začátek této přeložky je na 
stávající silnici II/369 v pasportním km 43,377 a napojuje se na stávající silnici I/11 
v pasportním km 151,147. V km 3,560 křižuje nově navrženou silnici I/11 úrovňovým 
křížením návrhem průsečné křižovatky.  

Územím prochází dvě stávající cyklotrasy. Cyklotrasa 6231 Štíty – Nový Dvůr je v prostoru 
stavby vedena po polní cestě, která křižuje silnici I/11 v km 2,010, a která bude přeložena. 
Cyklotrasa 6230 Drozdovská pila – Chromeč je  v prostotu stavby vedena po místní 
komunikaci, která kříží silnici I/11 v km 2,795 a která bude taktéž přeložena 

Stavba je umíst ěna na pozemcích: 

Viz záborový elaborát. 

2.2 Předpokládaný pr ůběh stavby 

Stavba je situována převážně mimo stávající komunikace a proto lze předpokládat, že 
realizace proběhne z podstatné části bez dotčení provozu na těchto komunikacích. 

Z hlediska celkové doby výstavby je limitující zejména výstavba větších mostních 
objektů a realizace vysokých násypů, které musí konsolidovat před realizací vozovek. 

Je uvažováno s celkovou dobou výstavby 3 stavební sezóny tj. cca 30 měsíců. 
Zahájení stavby je uvažováno v roce 2021, uvedení do provozu v roce 2023, termín 
realizace se může změnit ve vazbě na připravenost stavby. 

Stavba bude probíhat ve 4 základních etapách. Na úvod první etapy bude provedena 
příprava území a přeloží se inženýrské sítě. Návrh etap výstavby (bude upřesněno v dalším 
stupni projektové dokumentace, případně před realizací dle možností zhotovitele):  

I. etapa  

Základní nejdelší etapa výstavby – výstavba části převážně nezasahujících do 
stávající dopravní infrastruktury. 

Výstavba objektů: 

SO 101 - v úsecích 0,000 – 2,780, 2,800 – 3,680 a km 3,780 – 3,920.  
+most SO 201 

+most SO 202 

SO 120 v km 0,100 – KÚ 

+ most SO 240 

SO 102 v ZÚ – km 0,100 
SO 121 (mimo stávající MK)  
+ most SO 221 
SO 150 (mimo stávající MK) 
+ most SO 220 
Úpravy vodního toku Hraniční strouha SO 320 a 321 
Přístupy na pozemky SO 152 a 153 
V úvodu etapy je provedena příprava území a přeloženy inženýrské sítě. V samotném 

závěru etapy bude přeloženo oplocení SO 781. 
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Řešení dopravy v etapě: 

V rámci I. etapy dochází k minimálním zásahům do stávající dopravní infrastruktury. 
Doprava na stávající silnici III/0444 bude zachována s omezením v místě výstavby mostu SO 
201 (střídavý provoz jedním pruhem řízený SSZ). Doprava na místní komunikaci Vyšehoří – 
Chromeč v km 2,800 bude v 1. etapě zachována. Pozemky v místech přeložek polních cest 
budou napojeny ze stávajících polních cest nezasažených stavbou. Stávající silnice I/11 a 
II/369 budou v provozu bez omezení. 

II. etapa  
Pokračování výstavby z I.etapy s následujícími rozdíly: 

Je dokončen a zprovozněn nadjezd na polní cestě – SO 150 + SO 220. 

SO 102 - provedení napojení pravé poloviny vozovky na stáv. sil. I/11 – provoz veden 
volnou polovinou stáv. sil. I/11 obousměrně střídavě s řízením SSZ. 

SO 120 - provedení napojení pravé poloviny vozovky na stáv. sil. II/369 – provoz 
veden volnou polovinou stáv. sil. I/11 obousměrně střídavě s řízením SSZ. 

SO 121 - za úplné uzavírky silnice je provedeno dopojení přeložky na stávající MK  

SO 122 – realizace pravé poloviny komunikace včetně napojení polních cest SO 151 
a 152 

SO 170 – na konci druhé etapy bude realizována provizorní komunikace pro 
převedení provozu v třetí etapě 

Řešení dopravy v etapě: 

Doprava na stávající silnici III/0444 bude zachována provoz veden po nebudované 
části komunikace obousměrně střídavě s řízením SSZ. MK Vyšehoří -  Chromeč uzavřená – 
objížďka možná po sil. III/0444, I/11 a II/369, pro zemědělskou techniku přístup možný také 
po polní cestě  SO 150. 

Na stávající sil. I/11 a II/369 v místě napojování přeložek SO 102 a SO 120 provoz 
veden obousměrně střídavě po volné polovině vozovky s řízením SSZ.  

III. etapa  
Ve třetí etapě je již doprava sil. I/11 zčásti převedena na nově vybudované 

komunikace SO 101 (úsek km 3,55 - kÚ , pokračují zejména práce v konci trasy: 

SO 101 – jsou realizovány práce v místě křížení stávající sil. I/11 – po převedení 
dopravy na novou komunikaci a provizorní komunikaci bude sneseno těleso stávající 
silnice a realizována chybějící část trasy v km 3,680 – 3,780 + provedení napojení 
poloviny vozovky na stávající sil. I/11. 

SO 102 - provedení napojení levé poloviny vozovky na stáv. sil. I/11 – provoz veden 
volnou polovinou stáv. sil. I/11 obousměrně střídavě s řízením SSZ. 

SO 120 - provedení napojení pravé poloviny vozovky na stáv. sil. II/369 – provoz 
veden volnou polovinou stáv. sil. I/11 obousměrně střídavě s řízením SSZ. 

SO 122 – realizace levé poloviny komunikace  

Bude provedena demolice mostu 11-083 (SO 001) a rekultivace místní komunikace 
SO 832. 

Řešení dopravy v etapě: 

Doprava na stávající silnici III/0444 bude zachována, provoz veden po nebudované 
části komunikace obousměrně střídavě s řízením SSZ. MK Vyšehoří -  Chromeč již 
v provozu. 
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Provoz ze stávající silnice I/11 bude veden po stávající komunikaci až do místa 
napojení provizorní komunikace SO 170, po které bude převeden na novou trasu SO 101 až 
po novou křižovatku s II/369 v km 3,550, kde bude po přeložce SO 102 veden opět ke 
stávající sil. I/11. V místě obou napojení nové trasy (SO 101 a SO 102) na stávající sil. I/11 
bude provoz veden po nerealizované polovině vozovky obousměrně střídavě s řízením SSZ. 

Na sil. II/369 dojde také k převedení provozu na novou trasu (SO 102), v místě 
napojení bude doprava vedena po provedené polovině vozovky obousměrně střídavě 
s řízením SSZ.   

Na stávající sil. I/11 a II/369 v místě napojování přeložek SO 102 a SO 120 provoz 
veden obousměrně střídavě po volné polovině vozovky s řízením SSZ.   

IV. etapa  

V rámci čtvrté etapy již bude doprava ze stáv. sil. I/11 převedena na novou trasu 
v místě napojení v km 4,020. Doprava bude vedena po nové sil. I/11 po křižovatku s II/369 
(SO 120) a dále napojením stávající sil. I/11 (SO 102). V případě zprovoznění související 
stavby I/44 Bludov obchvat již může být případně zprovozněná v celé trase. 

V etapě budou dokončovány následující objektu: 

SO 101 – dopojení druhé poloviny vozovky na stávající sil. I/11 v km 4,0 

SO 170 – bude snesena provizorní komunikace 

SO 320, 321 – budou dokončeny práce na úpravách toků 

SO 831 – bude provedena rekultivace původní sil. II/369 a bude započata biologická 
rekultivace  

Řešení dopravy v etapě: 

Doprava na silnicích II/369, III/0444, MK Vyšehoří -  Chromeč a dalších dotčených 
komuniakacích již v provozu bez omezení. 

V místě napojení trasy na stávající sil. I/11 (km 4,0) provoz veden obousměrně 
střídavě po již napojené polovině vozovky s řízením SSZ.   

 V rámci každé z výše uvedených etap budou provedeny činnosti související 
s přípravou území nutné pro uvolnění staveniště (SO 020).  

Přeložky jednotlivých inženýrských sítí budou prováděny vždy před realizací zemních 
prací komunikací (I. etapa).  

Předpokládaná doba výstavby je cca 26-28 měsíců. V době zpracování dokumentace 
DSP je předpokládaný začátek výstavby situován do roku 2021, dokončení 2023, termín 
realizace se může změnit ve vazbě na připravenost stavby. 

Omezení a řízení provozu v průběhu jednotlivých fází výstavby bude řešeno 
provizorním dopravním značením dle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích (II. vydání) – bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace (PDPS) – 
koncepce řešení dopravních opatření je popsána také v kap. 5.4 a v příloze E.  

Podrobněji je postup výstavby řešen v části E dokumentace, kde je doložena také 
situace organizace výstavby a předběžný harmonogram prací. 
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2.3 Vazba na územn ě plánovací dokumentaci a na územní rozhodnutí 

Údaje o územn ě plánovacích dokumentacích 

Zájmová oblast investičního záměru se nachází v okrese Šumperk, převážně na katastru 
obcí Chromeč a Postřelmov, okrajově zasahuje také na území obcí Vyšehoří a 
Postřelmůvek. 

Hlavní vymezující podmínkou pro určení polohy trasy přeložky silnice I/11 je soulad trasy se 
ZÚR Olomouckého kraje a územními plány dotčených obcí.  

Platné územně plánovací dokumentace jsou: 

- Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje vydané 2.2.2008, ve znění aktualizací č. 
1 vydané 22.4.2001 a aktualizací č. 2a a 2b vydané 14.4.2017. Stavba je dle Zásad 
územního rozvoje (ZUR) Olomouckého kraje zařazena mezi veřejně prospěšné 
stavby. 

- Územní plán obce Chromeč vydaný 2.12.2011 

- Územní plán obce Postřelmov ve znění platné změny č. 3 vydané 4.10.2010 

- Územní plán obce Postřelmůvek ve znění platné změny č. 1 vydané 21.5.2012 

- Územní plán obce Vyšehoří ve znění platné změny č. 1 vydané 12.12.2016 

 

Soulad s územn ě plánovacími dokumentacemi 

V Politice územního rozvoje České republiky 2008,aktualizované v roce 2015 - 
Aktualizace č.1 tohoto dokumentu, je v kapitole „4 Specifické oblasti“ vymezena specifická 
oblast „SOB3 specifická oblast Jeseníky – Kralický Sněžník“. Tato oblast je mimo jiné 
vymezena na území obcí z ORP Šumperk. Jedním z důvodů vymezení této specifické oblasti 
je potřeba zlepšit nevyhovující dopravní dostupnost většiny území. Vzhledem k tomu, že 
zájmová oblast investičního záměru se nachází v okrese Šumperk a záměr zkapacitnění a 
zkvalitnění komunikací I/44 a I/11 je jednoznačně stavbou přispívající je zlepšení dopravní 
obsluhy celého širšího regionu, lze konstatovat, že stavba je v souladu s Politikou územního 
rozvoje České republiky ve znění aktualizace č. 1 z roku 2015. 

Stavba je v souladu s platnými Zásadami územního rozvoje (ZÚR) Olomouckého 
kraje. V rámci aktualizace č. 1 ZÚR Olomouckého kraje v roce 2011 byla trasa sil. I/11 
upravena v souladu se změnou koncepce řešení propojení komunikací I/44 a I/11 západně 
od Šumperka. V Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje, části „A7. Vymezení 
veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování 
obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území nadmístního významu, pro 
které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit“ je navrhovaná stavba vyznačena jako D02 
– I/11 Bukovice - Postřelmov. Bod č. 86. říká: Za součást vymezených koridorů veřejně 
prospěšných staveb považovat: 86.1. plochy nezbytné k zajištění výstavby a k řádnému 
užívání stavby pro stanovený účel (včetně doprovodných zařízení nezbytných k provozu 
liniové stavby jako např. trafostanice, čerpací stanice, úpravny vody, regulační stanice a pod. 
a doprovodných staveb jako např. mosty, opěrné zdi, propustky, tunely a pod.) pokud nejsou 
vymezeny jako samostatná veřejně prospěšná stavba. 86.2. napojení komunikační sítě 
nižšího řádu. Návrh stavby I/11 Postřelmov - Chromeč respektuje vymezenou trasu koridoru 
veřejně prospěšné stavby. Šířka koridoru veřejně prospěšné stavby je pro samotný obchvat 
200 m od osy stavby (celkem 400 m. Soulad s ZÚR je doložen stanoviskem orgánu 
územního plánování (viz sdělení KrÚ OlK, Odbor strategie rozvoje kraje, Oddělení územního 
plánování ze dne 22.4.2016).  

Stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce Chromeč (viz. 
vyjádření MÚ Šumperk, odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic ze dne 
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2.2.2016). Územní plán obce Chromeč vymezuje koridor obdobný jako ZÚR kraje, stavba je 
vedena jako veřejně prospěšná stavba s označením WD-01, WD-02. Koridor je územním 
plánem určen jako „dopravní infrastruktura“. Územní plán obce Chromeč uvažuje v souběhu 
s trasou s vedením účelové komunikace pro obsluhu území. Součástí stavby I/11 jsou 
přístupy na pozemky (účelové komunikace pro přístup k pozemkům) v takovém rozsahu, aby 
nahradily přístupy stavbou přerušené. Další přístupy na pozemky budou řešeny v rámci 
realizace společných zařízení řešených v rámci Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Chromeč, 
která byla zahájena SPÚ ČR. Z koordinačního jednání v rámci zpracování KPÚ vyplynulo, že 
v rámci projektu společných zařízení KPÚ budou řešeny další přístupy na pozemky 
navazující a doplňující řešené přístupy v rámci stavby obchvatu sil. I/11. Pokud v rámci 
návrhu a projednání KPÚ bude vyhodnocena potřeba realizace komunikace v trase dle ÚP 
obce Chromeč bude do KPÚ zahrnuta. Stavba je řešena tak, že neznemožní budoucí 
realizaci vodovodního přivaděče Hanušovice – Moravičany uvažovaného v ÚP obce 
Chromeč (při velikosti zemního tělesa navržené komunikace je reálné křížení bezvýkopovou 
technologii až do DN 1000 a více). 

Stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obcí Vyšehoří a 
Postřelmůvek (viz. vyjádření MÚ Zábřeh, odbor rozvoje a územního plánování ze dne 
2.2.2016). 

Územní plán obce Postřelmov vymezuje trasu přeložky silnice I/11 dle zásad 
územního rozvoje Olomouckého kraje vydaných dne 22.2.2008. Dne 22.4.2011 byla vydána 
1. aktualizace Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, kde byla trasa silnice I/11 
změněna. V návaznosti na tuto aktualizaci dochází v současné době k pořízení nového 
územního plánu Postřelmov, kde bude již zmíněná trasa uvedena do souladu s platnými 
Zásadami územního rozvoje po 1. aktualizaci. Vzhledem k ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavením řádu (stavební zákon), který říká, že 
v nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umísťovat stavby a zařízení pro 
veřejnou dopravní infrastrukturu, je však možné umístit výše uvedený záměr i v době 
platnosti stávajícího Územního plánu obce Postřelmov, tedy před aktualizací trasy silnice 
I/11 Postřelmov – Chromeč (viz. vyjádření MÚ Zábřeh, odbor rozvoje a územního plánování 
ze dne 2.2.2016). 

Vazba na územní rozhodnutí 

Pro stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí – vydal Stavební úřad Městského úřadu Šumperk 
dne 31.5.2018 (č.j. MUSP 59678/2018), nabylo právní moci 10.7.2018. 

Podmínky pro umíst ění a projektovou p řípravu stavby stanovené územním 
rozhodnutím:  
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Ad 1) Podmínky vyjádření jsou/budou splněny. Nakládání s kulturními vrstvami bude 
upřesněno v čistopise PD po zpracování záborového elaborátu stavby – následně bude 
upřesněna kubatura zbývající části ornice (ad c) a s MŽP bude projednán plán nakládání 
s ornici z výstavby. Se zachováním funkce dotčeným odvodňovacích zařízení (meliorací) je 
uvažováno – viz SO 101.1. 

Ad 2) Realizací stavby nedojde ke zhoršení odtokových poměrů – stavba pouze okrajově 
v začátku trasy zasahuje do rozlivu Q100 řeky Moravy a sama neovlivňuje průběh aktivní 
zátopy (ta je ovlivněna řešením mostních objektů na stávající i navrhované sil. I/44). Mostní 
objekty na Hraniční strouze jsou kapacitní pro převedení Q100 tohoto toku. 

Ad 3) Řešení výskytu nebezpečných opadů je popsáno v příloze G1.02. 

Ad 4) V rámci zpracování DSP nedošlo ke změnám řešení stavby s dopadem na krajinný 
ráz. 

Ad 5) 2) Podmínky z udělených výjimek pro zvláště chráněné živočichy se vztahují k realizaci 
stavby a budou promítnuty do podmínek pro zhotovitele v rámci PDPS. 3) Byla provedena 
aktualizace dendrologického průzkumu s upřesněním rozsahu kácené zeleně. V rámci 
objektu SO 801 jsou navrženy vegetační úpravy stavby včetně výsadby vzrostlé zeleně. 
Upřesnění případných náhradních výsadeb nad rámec navržených vegetačních úprav bude 
upřesněno po projednání PD do čistopisu. 4) V rámci zpracování DSP nedošlo ke změnám 
řešení stavby s vlivem na dopad na VKP. 

Ad 6) Podmínky správce toku byly vypořádány – viz ad 7) 

Ad 7) Podmínky stanoviska jsou splněny následovně: 1)Dokumentace mostů vyhovuuje ČSN 
73 6201 a ČSN 75 2130 a je autorizována oprávněným inženýrem. 2) stavba neovlivní 
negativně odtokové poměry, nezvyšuje povodňové ohrožení ani nezhorší kvalitu vody 
v tocích, 3) odvodnění stavby respektuje TNV 75 9011 a TP 83. 4) PD obsahuje detaily 
vodohospodářských objektů – viz SO 202, 240, 320 a 321. 5) Technické řešení koryt úprav 
toku SO 320 a 321 ověřilo, že není nutné jejich trvalé opevnění. Volba primárního opevnění 
(po dokončení do doby zapojení vegetace) bude řešena v rámci PDPS. 6) Správce toku 
bude požádán o stanovisko k zásahu do břehových porostů.7) Povinnost zhotovitele stavby 
zpracovat Povodňový a havarijní plán bude předepsána v rámci PDPS. 9) DSP bude správci 
toku předložena k vyjádření. 

AD 8) 1) Stavbou ani jejím provozem nebudou negativně ovlivněny odtokové poměry ani 
jakost vod. 2) vodohospodářské sítě budou respektovány – jejich přeložky a úpravy jsou 
řešeny v rámci SO 101.1, 330, 331, 340 a 341. 4) Podmínky správce toku jsou respektovány 
– viz ad 7). 

Ad 9) 1) v rámci zpracování DÚR byly svolány veřejná projednání záměru v dotčených 
obcích a v rozsahu stanoveném stavebním zákonem byli účastníky řízení, v rámci SP budou 
vlastnící, 2) zísah do koryta je navržen pouze v rozsahu projednaném v DÚR, 3) Podmínky 
správce toku jsou respektovány – viz ad 7). 4) Podmínky vyjádření OŽPaZ KrÚ OLK byly 
dodrženy.  

Ad 10) 1) Návrh DSP respektuje řešení dle projednané DÚR- 2) Stavba respektuje podmínky 
vyjádření OS, OŽP MěÚ Zábřeh 

Ad 11) Podmínky vyjádření ODSH KrÚ OLK jsou respektovány, dokumentace DSP bude 
projednána před podáním žádosti o SP – viz dokladová část PD. 
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Ad 12) DSP obsahuje aktualizaci hlukové studie  - viz část G2.05, tato bude projednána 
s KHS OLK. Protihluková opatření nejsou navržena – nedochází k překročení hlukových 
limitů. 

Ad 13) Stavba je koordinována s přeložkami vedení VN ČEZ Distribuce a.s.. Dle smlouvy o 
přeložce mez ŘSD ČR a ČEZ Distribuce a.s. bude jejich přeložka provedena v předstihu 
před stavbou komunikace. 

Ad 14) Stavba je v DSP navržena v souladu s tím, jak byla umístěna – v rámci DSP nejsou 
změny oproti DÚR. 

Ad 15) Návrh opatření pro snížení prašnosti je popsán v kap. 13 a bude upřesněn 
v dokumentaci PDPS. 

Ad 16) Podkladem pro zpracování DSP byly aktualizována stanoviska správců sítí technické 
infrastruktury. Poloha jejich zařízení byla do dokumentace převzatá z jejich vytčených 
podkladů. Podkladem pro zpracování byl také podrobný inženýrsko-geologický průzkum 
(Inset a.s., 04/2018). 

Ad 17) Navržené technické řešení stavby respektuje dotčené inženýrské sítě a požadavky 
jejich správců – kolizní sítě budou přeloženy před zahájením stavby komunikace. 

Ad 18) Vzhledem k charakteru stavby a jejímu rozsahu je umístění zařízení staveniště 
řešeno pouze rámcově – investor nepředepisuje zhotoviteli způsob řešení zařízení 
staveniště. Předpokládá se zřízení zařízení staveniště v obvodu stavby, případné požadavky 
na umístění části zařízení staveniště mimo obvod stavby bude v případě potřeby samostatně 
řešit a povolovat zhotovitel. 

Ad 19) Návrh likvidace dešťových vod ze stavby je podrobně řešen v příloze B05. 

Ad 20) K podání žádosti o vydání SP budou doložena povolení kácení dřevin rostoucích 
mimo les. 

Ad 21) K podání žádosti o SP bude doloženo pravomocné ÚR pro stavby přeložek 
nadzemního vedení ČEZ Distribuce a.s. 

Ad 22) 1) Navržené přeložky IS respektují požadavky na prostorové uspořádání dle ČSN 73 
6005. 2) je respektováno – při realizaci stavby není krytí nepřekládaných sítí zmenšeno pod 
min. hodnotu dle příslušných norem. 3) před realizací stavby budou sítě vytyčeny, 4) stavbou 
nebudou dotčeny jiné zemědělské pozemky než uvedené v ÚR, 5) s ornicí a podornicí bude 
nakládáno samostatně. 

Změny oproti DÚR 

Oproti dokumentaci DÚR z 11/2016 ve znění změny 1 z 11/2017, na jejímž základě bylo 
vydáno výše citované územní rozhodnutí, došlo v rámci zpracování DSP k následujícím 
změnám: 

- Realizace novostavby polní cesty realizované v rámci projektové úpravy, jejíž dotčení 
řeší SO 151 a 152 byla realizována v odlišné niveletě než předpokládala projekční 
koordinace v rámci DÚR. Bylo proto upřesněno výškové řešení těchto SO v místě 
napojení na dotčenou polní cestu. 
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S ohledem na aktualizaci dokumentace došlo k následujícím změnám v objektové skladbě 
stavby oproti DÚR: 

Byly zrušeny SO: 

SO 810 - Příprava území ploch dočasného záboru, kácení zeleně, odhumusování – objekt 
byl začleněn do SO 020 

SO 820 – Úpravy ploch skládek a ZS – objekt neřešen – řešení organizace a uspořádání 
zařízení staveniště bude ponecháno na zhotoviteli stavby. 

2.4 Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Silnice I/11 je vedena mezi obcemi Chromeč, Postřelmůvek a Vyšehoří přes plochy 
využívané na zemědělské účely. Na začátku úseku je napojena na připravovanou stavbu 
„I/44 Bludov – obchvat“. V km 0,480 křižuje stávající polní cestu, která bude přeložena a 
vedena podél nově navržené silnice I/11. V km 0,750 kříží stávající silnici III/0444, nad kterou 
přeložka I/11 přechází. V km 2,010 kříží stávající polní cestu, která bude přeložena a bude 
vybudován nadjezd nad nově navrženou silnicí I/11. V km 2,795 kříží stávající místní 
komunikaci, která bude přeložena a bude vybudován nadjezd nad nově navrženou silnicí 
I/11. V km 3,700 kříží stávající silnici I/11, která bude v tomto úseku zrekultivována. Na konci 
úseku je napojena na stávající silnici I/11 v stávajícím pasportním km 150,605. Na konci 
úseku je stávající křižovatka  silnice I/11 a stávající II/369, která bude přeložena do nové 
polohy. Začátek této přeložky je na stávající silnici II/369 v pasportním km 43,377 a napojuje 
se na stávající silnici I/11 v pasportním km 151,147. V km 3,560 křižuje nově navrženou 
silnici I/11 úrovňovým křížením.  

V km 3,940 kříží přeložka silnice I/11 stávající tok Hraniční strouha, který bude 
přeložen a nově navrženou sinici I/11 bude křížit v km 3,890. V km 0,095 kříží přeložka 
silnice II/369 stávající tok Hraniční strouha, který bude přeložen a nově navrženou sinici 
II/369 bude křížit v km 0,127. 

Územím prochází dvě cyklotrasy. Cyklotrasa 6231 Štíty – Nový Dvůr je v prostoru 
stavby vedena po polní cestě, která křižuje silnici I/11 v km 2,010, a která bude přeložena. 
Cyklotrasa 6230 Drozdovská pila – Chromeč je v prostotu stavby vedena po místní 
komunikaci, která kříží silnici I/11 v km 2,795, a která bude taktéž přeložena. 

Stávající silnice I/11 bude dle sdělení ŘSD, na základě jednání ze dne 5.10. 2016, 
zařazena do silnic II. tříd v úseku od křižovatky se silnicí II/369 před Chromčí po okružní 
křižovatku v Šumperku. Je navrženo převedení do tahu silnice II/368 jako nového počátku 
této silnice, s následnou peáží se silnicí II/369 v úseku Vyšehoří – Rovensko. 

2.5 Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní 
prost ředí 

a) účel stavby 

Výstavbou přeložky silnice I/11 dojde k: 
- Odvedení dopravy z obydlené části obce Bludov a převzetí tranzitní dopravy ze sil. 

III/0444 procházející obcí Chromeč a tím ke zlepšení životních podmínek obyvatel 
obou obcí 

- odstranění dopravních závad, nehodových míst a zvýšení plynulosti provozu 
- zkvalitnění tranzitní dopravy zkrácením doby dopravy (eliminací ztrátových časů 

způsobených průjezdem zastavěným územím) 
 
b) ovlivnění krajiny a ŽP 
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Vzhledem k situování stavby mimo zastavěnou část území nedojde k zhoršení hlukové 
a imisní situace obyvatel přilehlých obcí. Silnice je v drtivé většině své délky vedena 
v extravilánu, k zástavbě se přibližuje pouze v místě napojení MK SO 121, nejblíže sousedí 
zemědělský areál.  

Obyvatelstvo může být krátkodobě ovlivněno zejména po dobu stavebních prací, což 
lze účinně eliminovat vhodnými technickými a technicko-organizačními opatřeními. Klima 
území nebude realizací záměru nijak ovlivněno.  

Realizací stavby dojde k odklonění tranzitní dopravy mimo obec Bludov, zčásti také 
tranzitní dopravy zkracující si trasu I/11/I/44 (sever – jih) po sil. II/369 (obce Rovensko, 
Postřelmůvek, Vyšehoří) i III/0444 (obec Chromeč), snížení hlukové a emisní zátěže obcí a 
zvýšení bezpečnosti dopravy. 

Při realizaci díla je nutno maximálně omezit dopad výstavby na stávající zeleň uvedené 
lokality. Vykácená zeleň bude nahrazena novými výsadbami v rámci objektu SO 801. 

Dle zákona ČNR č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů nemá  stavba významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí 
oblast (Natura 2000).  

Zájmové území se nachází  v ochranném pásmu lesního porostu (§ 14 odst. 2 zák. č. 
289/1995 Sb. v platném znění) – místo napojení na stáv. sil. I/11 v km 4,025. 

Posuzovaná lokalita nespadá  do žádného ochranného pásma místních vodních zdrojů 
ani do CHOPAV. 

V prostoru stavby se nenachází žádné architektonické ani historické památky. 

Stavba se nenachází  v chráněném ložiskovém území. 

Nejzásadnějšími vlivy stavby na ŽP jsou dotčení pozemků ZPF a dále zásah do 
vzrostlé zeleně: 

vynětí ze ZPF –  stavbou bude trvale zabráno cca 19,81* ha ZPF, dočasně 
na dobu do 1 roku bude zabráno cca 0,52* ha ZPF, nad 1 
rok cca 0,55* ha. 

* … plochy převzaty z DÚR – budou upřesněny po dokončení zpracování záborového 
elaborátu stavby 

vynětí z PUPFL   –  k záboru půdy určené k plnění funkce lesa nedojde. 

 
Kácení a mýcení 

k.ú. Chrome č 

průměry kmen ů kácených strom ů 
Průměr kmene do 9 cm                41 ks 
Průměr kmene od 10 do 20 cm                89 ks 
Průměr kmene od 21 do 30 cm                55 ks 
Průměr kmene od 31 do 40 cm          9 ks 
Průměr kmene od 41 do 50 cm         4 ks 
Průměr kmene od 51 do 60 cm                 0 ks 
Průměr kmene od 61 do 70 cm                 0 ks 

Celkem                   198 ks 

Celková plocha mýcení             284,5 m 2 
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k.ú. Vyšeho ří 

průměry kmen ů kácených strom ů 
Průměr kmene do 9 cm                20 ks 
Průměr kmene od 10 do 20 cm               73 ks 
Průměr kmene od 21 do 30 cm             103 ks 
Průměr kmene od 31 do 40 cm               19 ks 
Průměr kmene od 41 do 50 cm                9 ks 
Průměr kmene od 51 do 60 cm                8 ks 
Průměr kmene od 61 do 70 cm                2 ks 
Průměr kmene od 71 do 80 cm                1 ks 

Celkem                  235 ks 

Celková plocha mýcení              282 m 2 

k.ú. Post řelmov 

průměry kmen ů kácených strom ů 
Průměr kmene do 9 cm      0 ks 
Průměr kmene od 10 do 20 cm      0 ks 
Průměr kmene od 21 do 30 cm      1 ks 
Průměr kmene od 31 do 40 cm      2 ks 
Průměr kmene od 41 do 50 cm     3 ks 
Průměr kmene od 51 do 60 cm     0 ks 
Průměr kmene od 61 do 70 cm     0 ks 

Celkem                      6 ks 

Celková plocha mýcení                   0 m 2 

k.ú. Post řelmůvek 

průměry kmen ů kácených strom ů 
Průměr kmene do 9 cm        0 ks 
Průměr kmene od 10 do 20 cm        0 ks 
Průměr kmene od 21 do 30 cm        0 ks 
Průměr kmene od 31 do 40 cm        0 ks 
Průměr kmene od 41 do 50 cm       0 ks 
Průměr kmene od 51 do 60 cm       0 ks 
Průměr kmene od 61 do 70 cm       0 ks 

Celkem                       0 ks 

Celková plocha mýcení                    0 m 2 

k.ú. Chrome č a Vyšeho ří (porosty na více k.ú.) 

průměry kmen ů kácených strom ů 
Průměr kmene do 9 cm      0 ks 
Průměr kmene od 10 do 20 cm            21 ks 
Průměr kmene od 21 do 30 cm      0 ks 
Průměr kmene od 31 do 40 cm      0 ks 
Průměr kmene od 41 do 50 cm     0 ks 
Průměr kmene od 51 do 60 cm     0 ks 
Průměr kmene od 61 do 70 cm     0 ks 

Celkem                    21 ks 

Celková plocha mýcení                16 m 2 
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2.6 Celkový dopad stavby do dot čeného území a navrhovaná opat ření 

Navrhovaná stavba je páteřní sběrnou komunikací s velkým zásahem do území 
města. Stavba má následující dopady do území: 

- Ovlivnění dopravního systému regionu – pozitivní přínos spočívající v odvedení 
dopravy ze sil. I/44 a I/11 mimo hustěji obydlené oblasti 

- Ovlivnění životního prostředí – zejména neantropogenní složky ŽP – viz kap. 13  
- Ovlivnění technické infrastruktury dotčené části území (viz navržené přeložky 

stávajících komunikací, inženýrských 
Podrobněji jsou jednotlivé dopady a způsob jejich kompenzace (navrhovaná opatření) 

popsány v příslušných kapitolách této PZ a v dokumentaci jednotlivých stavebních objektů 
popř. v části „Související dokumentace“. 

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 

3.1 Seznam podklad ů a průzkumů použitých pro vypracování dokumentace DSP 

Jako podklady pro zpracování dokumentace pro stavební povolení byly použity tyto základní 
materiály: 

- I/11 Postřelmov - Chromeč, DÚR (ve znění Změny 1), 11/2017, Dopravoprojekt 
Ostrava a.s. 

- I/44 Bludov – obchvat, DSP, Dopravoprojekt Brno a.s., 10/2017 

- Polohopisné a výškopisné zaměření území, GEO 2010 – Ing. Jiří Juřeník, 01/2016 

- Aktualizace polohopisného a výškopisného zaměření stavby, GEO 2010 – Ing, Jiří 
Juřeník. 08/2018 

- Digitální katastrální mapy – stav k 08/2018 

Přehled průzkumů 

- Průzkum inženýrských sítí, 06-08/2018 – získání stanovisek a podkladů k poloze IS 
od správců IS v zájmovém území 

- Podrobný inženýrsko – geologický průzkum pro stavbu (včetně HG průzkumu, 
korozního a geofyzikálního průzkumu) -  I/11 Postřelmov - Chromeč – zpracovaný pro 
účely zpracování dokumentace DSP, Inset s.r.o., 04/2018 

- Dendrologický průzkum – Dopravoprojekt Ostrava a.s., 08/2018 

Základní použité technické předpisy a normy: 

• ČSN 73 6100 - Názvosloví silničních komunikací 

• ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení 

• ČSN 73 6101 - Projektování silnic a dálnic 

• ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 
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• ČSN 73 6109 - Projektování polních cest 

• ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací 

• ČSN 73 6114 - Vozovky pozemních komunikací 

• TP 170 navrhování vozovek pozemních komunikací 

4. ČLENĚNÍ STAVBY 

4.1 Způsob číslovaní a zna čení, ur čení jednotlivých části stavby 

Objekty byly členěny s ohledem na jejich stavební charakter a s ohledem na jejich 
předpokládané budoucí správce. Byla respektována objektová skladba dle DÚR a vydaného 
územního rozhodnutí území (včetně názvů objektů). 

4.2 Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory  

Stavba „I/11 Postřelmov - Chromeč“ zahrnuje níže uvedené stavební objekty. 

Přehled vlastníků a správců jednotlivých objektů – viz kap. 7. Popis objektů je 
součásti kapitoly 8.  
 
č. objektu, název objektu Způsob povolení 
000 OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ  
SO 001 Demolice mostního objektu 11-083 Povolení bouracích prací 

SO 020 Příprava území Rozhodnutí o vynětí z ZPF, 
rozhodnutí o povolení kácení 

100 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ  
SO 101 Silnice I/11 ÚR, SP 
SO 101.1 Podchycení stávajících melioračních systémů - 
SO 102 Napojení stávající sil. I/11 Bludov na silnici I/11 
Postřelmov - Chromeč ÚR, SP 

SO 120 Přeložka silnice II/369 Vyšehoří - Chromeč ÚR, SP 
SO 121 Přeložka místní komunikace Vyšehoří - Chromeč ÚR, SP 
SO 122 Úprava silnice III/0444 ÚR, SP 
SO 150 Přeložka polní cesty Postřelmůvek - Chromeč ÚR, SP 
SO 151 Přeložka polní cesty podél sil. I/11 v km 0,380 - 0,750 ÚR, SP 
SO 152 Komunikace pro přístup na pozemky v KÚ Postřelmov ÚR, SP 
SO 153 Komunikace pro přístup na pozemky v KÚ Chromeč ÚR, SP 
SO 154 Komunikace pro přístup na pozemky v KÚ Vyšehoří ÚR, SP 
SO 170 Provizorní komunikace v km 3,600 - 3,800 ÚR, SP 

SO 180 Přechodné dopravní značení na silnici I/11 
(před zahájením stavby 
stanovení přechodné úpravy 
– zhotovitel) 

SO 182 Přechodné dopravní značení na ostatních 
komunikacích 

před zahájením stavby 
stanovení přechodné úpravy 
– zhotovitel) 

SO 190 Dopravní značení na silnici I/11 Stanovení místní úpravy DZ 
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200 MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI  
SO 201 Most na silnici I/11 přes silnici III/0444 v km 0,750 ÚR, SP 
SO 202 Most na silnici I/11 přes Hraniční strouhu v km 3,890 ÚR, SP 
SO 220 Most na polní cestě přes silnici I/11 v km 2,010 ÚR, SP 
SO 221 Most na místní komunikaci přes silnici I/11 v km 2,760 ÚR, SP 
SO 240 Most na silnici II/369 přes Hraniční strouhu v km 0,100 ÚR, SP 
300 VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY  
SO 320 Úprava vodního toku Hraniční strouha při křížení s I/11 ÚR, SP 
SO 321 Úprava vodního toku Hraniční strouha při křížení s 
II/369 ÚR, SP 

SO 330 Přeložka splaškové kanalizace podél SO 150 ÚR, SP 
SO 331 Přeložka hlavního odvodňovacího zařízení ÚR, SP 
SO 340 Přeložky vodovodního přivaděče Olšany - Zábřeh v km 
2,860 a pod SO 121 ÚR, SP 

SO 341 Přeložka vodovodu v km 2,800 ÚR, SP 
400 ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY  
SO 430 Přeložka napájecího kabelu NN pro čerpací stanici  ÚR 
SO 450 Přeložka sdělovacího optického vedení CETIN ÚR 
SO 451 Přeložka sdělovacího optického vedení Čra ÚR 
SO 460 – Přeložka sdělovacího metalického a optického vedení 
CETIN ÚR 

700 OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB  
SO 781 Přeložka oplocení na parcele č. 653/5 ÚR 
800 OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ  
SO 801 Vegetační úpravy - 
SO 830 Rekultivace silnice I/11 SP 
SO 831 Rekultivace silnice II/369 SP 
SO 832 Rekultivace místní komunikace SP 
SO 834 Biologická rekultivace - 

 
ÚR … územní rozhodnutí 
SP … stavební povolení 
 

5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

5.1 Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebník ů 

Podmínkou realizace stavby je předchozí realizace přeložek vedení VN (SO 410 a 
411), jejichž přípravu na základě smlouvy o přeložce s ŘSD ČR připravuje ČEZ Distribuce 
a.s.. 

Podmínkou zprovoznění stavby v úseku km 0,000 – 3,550 je dokončení a 
zprovoznění stavby „I/44 Bludov – obchvat“. 

Nejsou známy další záměry související se stavbou. 
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5.2 Uvažovaný pr ůběh výstavby a zajišt ění její plynulosti a koordinovanosti 

Postup výstavby je popsán v kap. 2.2. 

Podrobněji je postup výstavby popsán v části E dokumentace. 

V rámci výstavby je nutno zajistit koordinaci realizace jednotlivých přeložek 
inženýrských sítí.  

Před zahájením výkopových prací je nutno požádat sprá vce inženýrských sítí 
v dosahu stavby o jejich vytý čení. Během stavby je nutno respektovat podmínky 
správc ů inženýrských sítí na práce v jejich ochranných pás mech. 

5.3 Zajišt ění přístupu na stavbu 

Základní přístupy na staveniště budou zejména z dotčené silniční sítě.  

Za primární přístupy na staveniště lze považovat zejména: 

- sil. III/0444 v místě křížení trasy 
- sil. I/11 v místě křížení trasy. 

Dalšími možnými přístupy na staveniště budou: 

- sil. II/369 (pro realizaci SO 120, 320 …) 
- MK Chromeč – Vyšehoří (pro realizaci hlavní trasy a souvisejících SO) 
- Z účelových a polních cest v území 

Řešení přístupu na staveniště bude upřesněno zhotovitelem s ohledem na jím zvolenou 
polohu zařízení staveniště a deponií. 

Pro napojení staveništních sjezdů na veřejné komunikace bude před realizací stavby 
povoleno jejich dočasné připojení včetně příslušného přechodného dopravního značení. 

5.4 Dopravní omezení, objíž ďky a výluky dopravy 

Omezení a řízení provozu v průběhu jednotlivých fází výstavby bude řešeno 
přechodným dopravním značením dle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích (II. vydání) – bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace (PDPS) 
popř. bude tato povinnost přenesena na zhotovitele stavby.  

Omezení veřejné dopravy na stávajících komunikacích se předpokládá následovně: 

Řešení dopravních omezení v jednotlivých etapách výstavby je popsáno v kap. 2.2 a 
v části E dokumentace. 

 

6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍK Ů (SPRÁVCŮ) 

6.1 Seznam známých nebo p ředpokládaných vlastník ů (správc ů) 

V rámci stavby budou realizovány objekty následujících vlastníků a správců: 

- ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR 
- Olomoucký kraj/Správa silnic Olomouckého kraje 
- Obec Chromeč 
- Obec Postřelmov 
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- Obec Vyšehoří 
- Obec Postřelmůvek 
- Povodí Moravy s.p. 
- ŠPVS, a.s. 
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
- České Radiokomunikace a s. 
- Bludovská a.s. 

č. objektu, název objektu vlastník/správce 
000 OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ   
SO 001 Demolice mostního objektu 11-083 - 
SO 020 Příprava území - 
100 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ   
SO 101 Silnice I/11 ŘSD ČR 
SO 101.1 Podchycení stávajících melioračních systémů stávající vlastníci melioraci 
SO 102 Napojení stávající sil. I/11 Bludov na silnici I/11 
Postřelmov - Chromeč Olomoucký kraj/SSOK 

SO 120 Přeložka silnice II/369 Vyšehoří - Chromeč Olomoucký kraj/SSOK 
SO 121 Přeložka místní komunikace Vyšehoří - Chromeč Obec Chromeč 
SO 122 Úprava silnice III/0444 Olomoucký kraj/SSOK 
SO 150 Přeložka polní cesty Postřelmůvek - Chromeč Obec Chromeč  
SO 151 Přeložka polní cesty podél sil. I/11 v km 0,380 - 
0,750 Obec Postřelmov 

SO 152 Komunikace pro přístup na pozemky v KÚ 
Postřelmov Obec Postřelmov 

SO 153 Komunikace pro přístup na pozemky v KÚ Chromeč Obec Chromeč  
SO 154 Komunikace pro přístup na pozemky v KÚ Vyšehoří Obec Vyšehoří 
SO 170 Provizorní komunikace v km 3,600 - 3,800 zhotovitel stavby 
SO 180 Přechodné dopravní značení na silnici I/11 zhotovitel stavby 
SO 182 Přechodné dopravní značení na ostatních 
komunikacích zhotovitel stavby 

SO 190 Dopravní značení na silnici I/11 ŘSD ČR 
200 MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI   
SO 201 Most na silnici I/11 přes silnici III/0444 v km 0,750 ŘSD ČR 
SO 202 Most na silnici I/11 přes Hraniční strouhu v km 3,890 ŘSD ČR 
SO 220 Most na polní cestě přes silnici I/11 v km 2,010 Obec Chromeč 
SO 221 Most na místní komunikaci přes silnici I/11 v km 
2,760 Obec Chromeč 

SO 240 Most na silnici II/369 přes Hraniční strouhu v km 
0,100 Olomoucký kraj/SSOK 

300 VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY   
SO 320 Úprava vodního toku Hraniční strouha při křížení s 
I/11  -/Povodí Moravy, s.p. 

SO 321 Úprava vodního toku Hraniční strouha při křížení s 
II/369  -/Povodí Moravy, s.p. 

SO 330 Přeložka splaškové kanalizace podél SO 150 Obec Postřelmůvek 
SO 331 Přeložka hlavního odvodňovacího zařízení stát/Státní pozemkový úřad 
SO 340 Přeložky vodovodního přivaděče Olšany - Zábřeh v 
km 2,860 a pod SO 121 ŠPVS, a.s. 
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SO 341 Přeložka vodovodu v km 2,800 Obec Chromeč 
400 ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY   
SO 430 Přeložka napájecího kabelu NN pro čerpací stanici  ŠPVS, a.s. 
SO 450 Přeložka sdělovacího optického vedení CETIN CETIN, a.s. 
SO 451 Přeložka sdělovacího optického vedení Čra České Radiokomunikace 
SO 460 – Přeložka sdělovacího metalického a optického 
vedení CETIN CETIN, a.s. 

700 OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB   
SO 781 Přeložka oplocení na parcele č. 653/5 BLUDOVSKÁ, a.s. 
800 OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ   

SO 801 Vegetační úpravy ŘSD ČR, Olomoucký kraj, 
obce, Povodí Moravy 

SO 830 Rekultivace silnice I/11 ŘSD ČR 
SO 831 Rekultivace silnice II/369 Olomoucký kraj/SSOK 
SO 832 Rekultivace místní komunikace Obec Chromeč  
SO 834 Biologická rekultivace - 

 

6.2 Způsob užívání jednotlivých objekt ů stavby 

SO 101 - silnice I. třídy 
SO 102 - silnice I. třídy, následně vyvedení do sítě komunikací nižší třídy (pravděpodobně II. 

třída) 
SO 120 - silnice II. třídy 
SO 122 - silnice III. třídy 
SO 121 – místní komunikace 
SO 150, 151 - veřejně přístupná účelová komunikace (polní cesta) 
SO 152, 153, 154 - veřejně přístupná účelová komunikace (přístup na pozemek) 
SO 201, 202 – mosty na sil. I. třídy 
SO 240 – most na sil. II. třídy 
SO 220 – most na účelové komunikaci (polní cestě) 
SO 221 – most na MK  
SO 320, 321 – úpravy přírodních koryt vodních toků 
SO 330 – splašková kanalizace 
SO 331 – hlavní meliorační sběrač 
SO 340, 341 - vodovody 
SO 401 - vzdušné vedení VVN 
SO 411 – vzdušné vedení VN 
SO 412 – kabelové vedení VN 
SO 431 – kabelové silnoproudé vedení 
SO 450, 451, 460 – sdělovací kabely 
SO 781 – oplocení 
SO 801 – zeleň (vegetační úpravy) 
SO 830, 831, 832  - rekultivace ploch 
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7. PŘEDÁVANÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

7.1 Předávání časti stavby do užívání 

Jednotlivé objekty dotčených inženýrských sítí budou předávány jejich správcům 
postupně po jejich dokončení a nebudou vázány na předání celé stavby. 

 Budoucí správci jednotlivých objektů jsou uvedeni v kapitole 6.1. 

7.2 Zdůvodn ění pot řeb užívání částí stavby p řed dokon čením celé stavby 

Jednotlivé objekty budou předávány postupně, aby byla zajištěna možnost jejich 
užívání a ještě během stavby před jejím úplným dokončením. 

8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

8.1 Souhrnný technický popis stavby 

Viz popis v kap. 2.1. 

8.2 Technický popis jednotlivých objekt ů a jejich sou částí 

8.2.1 Pozemní komunikace 

SO 101 Silnice I/11   

Jedná se o hlavní stavební objekt pozemních komunikací, který řeší novostavbu 
přeložky stávající silnice I/11, která je v současnosti vedena od Olšan, severním okrajem 
obce Chromeč a dále přes Bludov směrem na Šumperk. Jelikož v rámci související stavby 
„I/44 Bludov – obchvat“ dojde k posunu trasy silnic I/11 a I/44 (obě stavby v úseku Bludov – 
Petrov na Desnou peážují) jižně od Bludova, je nutné vybudovat propojení této nové trasy na 
stávající sil. I/11. 

V novém stavu dojde přibližně v místě stávající křižovatky silnic I/11 a II/369 (směr 
Vyšehoří) k odklonu silnice I/11 od stávající trasy jižním směrem směr Postřelmov. Kde se 
trasa cca po 4 km napojí na plánovanou MÚK stavby I/44 Bludov – obchvat. Novostavba je 
vedena v extravilánu mezi obcemi Vyšehoří, Postřelmůvek a Chromeč, v drtivé většině po 
zemědělsky využívaných pozemcích. 

Přeložka silnice I/11 je navržena v kategorii S 9,5/80 se směrodatnou rychlostí 90 
km/h. Na začátku, přibližně do km 1,000 00, je trasa vedena v násypu max. výšky cca 8,70 
m. Dále od km 1,000 00 do km 3,400 00 je trasa vedena v úrovni terénu a ve zbylé části opět 
v mírném násypu. Zářez zde není navržen. Na SO 101 jsou navrženy dva mostní objekty, 
jeden přes silnici III/0444 (SO 201) a druhý přes úpravu koryta Hraniční strouhy (SO 202). 

V km 3,560 00 dochází ke křížení objektů SO 102 a SO 120 s objektem SO 101. Toto 
křížení je vyřešeno pomocí úrovňové průsečné křižovatky s přidatnými pruhy (pruhy pro levé 
odbočení). 

Začátek přeložky silnice I/11 je v lokálním staničení 0,000 v napojení na připravovanou 
stavbu „I/44 Bludov - obchvat“, DSP, vypracovaný firmou DOPRAVOPROJEKT Brno 
v 11/2017. Konec úseku je v lokálním staničení 4,025 což odpovídá stávajícímu silničnímu 
pasportu 150,605 stávající silnici I/11. Délka úpravy je 4 025 m. Na konci stavby je navržen 
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přechodový úsek silnice v délce 20 m, ve kterém dochází k napojení na stávající šířkové 
uspořádání silnice I/11. 

Směrové řešení  

Začátek trasy je umístěn v okružní křižovatce, která je součásti mimoúrovňové 
křižovatky stavby „I/44 Bludov-obchvat“. Napojení na OK je přes rameno okružní křižovatky 
se směrovým ostrůvkem. Osa SO 101 začíná na ose výše zmíněné okružní křižovatky a 
pokračuje levotočivým směrovým obloukem o poloměru R=100 m s přechodnicí L=30 m. 
Tento poloměr se nijak nepromítne do budoucího provozu (z hlediska návrhu silnic dle normy 
ČSN 73 6101 neodpovídá návrhové rychlosti 80 km/h). Poloměr R=100 m směrového 
oblouku navržené osy SO 101 je situován do míst, kde dochází k napojení na rameno 
okružní křižovatky. Dále na přechodnici délky L=30 m navazuje levotočivý směrový oblouk 
poloměru R=850 m, který přechází v přechodnici délky L=150 m, za kterou je první přímá dl. 
213,74 m. Po této přímé následuje pravotočivý směrový oblouk o poloměru R=850 m 
s přechodnicemi délky L= 150m a L=200 m. Na přechodnici dl. 200 m navazuje pravotočivý 
směrový oblouk o poloměru R=6 000 m s přechodnicí dl. L=200 m. Za touto přechodnicí je 
trasa vedená v přímé dl. 682,56 m. Od staničení 3,352 224 je navržena přechodnice dl. 
L=160 m, levotočivý směrový oblouk o poloměru R=1 200 m a přechodnice dl. L=180 m. 
V závěru úseku trasa pokračuje pravotočivým obloukem o poloměru R=1 000m s přechodnicí 
L=30 m. Napojení na stávající silnici I/11 je přes poslední levotočivý směrový oblouk o 
poloměru R=820 m.   

Největší poloměr směrového oblouku  6 000 m 

Nejmenší poloměr směrového oblouku  100 m (začátek úseku) 

Směrové řešení vyhoví parametrům ČSN 736101 na směrodatnou rychlost 90 km/h. 

Šířkové řešení  

Silnice I/11 (SO 101) je navržena v kategorii S 9,5/80. Rozšíření ve směrových 
obloucích není v důsledku větších poloměrů nutno provádět (dle ČSN 73 6101). Základní 
šířkové uspořádání je: 

nezpevněná krajnice    2 x 0,50 m 

zpevněná krajnice    2 x 0,50 m 

vodící proužek     2 x 0,25 m 

jízdní pruh     2 x 3,50 m  

celková volná šířka komunikace        9,50 m 

Šířka levých odbočovacích pruhů v nově navržené průsečné křižovatce je 3,25 m.  

Součástí stavby je i úrov ňová pr ůsečná křižovatka v km 3,560: 

Šířka levých odbočovacích pruhů v nově navržené průsečné křižovatce je 3,25 m.  

Odbočení vlevo ve směru Postřelmov – Chromeč:  

- šířka odbočovacího pruhu = 3,25 m 

- délka vyřazovacího úseku pro směrodatnou rychlost 90 km/h, Lv = 70 m 

- délka zpomalovacího úseku pro směrodatnou rychlost 90 km/h, stoupání 0,5% a vc=0 
km/h, Ld = 100 m 

- délka čekacího úseku Lc = (6+8*pn)*Pv, kde pn = 1, Pv = 1, Lc = 20 m (zaokrouhleno 
na celých 10 nahoru) 

- délka rozšiřovacího klínu pro směrodatnou rychlost 90 km/h, Lr = 115 m 
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Odbočení vlevo ve směru Chromeč - Postřelmov:  

- šířka odbočovacího pruhu = 3,25 m 

- délka vyřazovacího úseku pro směrodatnou rychlost 90 km/h, Lv = 70 m 

- délka zpomalovacího úseku pro směrodatnou rychlost 90 km/h, klesání 0,5% a vc=0 
km/h, Ld = 110 m 

- délka čekacího úseku Lc = (6+8*pn)*Pv, kde pn = 1, Pv = 2,5, Lc = 40 m 
(zaokrouhleno na celých 10 nahoru) 

- délka rozšiřovacího klínu pro směrodatnou rychlost 90 km/h, Lr = 115 m 

Nezpevněná krajnice je š. 0,75 m v případě osazení směrového sloupku a 1,50 m v případě 
umístění svodidla.  

Výškové řešení  

Niveleta SO 101 klesá od km 0,000 00 do km 0,103 869 -2,50%, a poté se láme a 
stoupá 1,70% do km 0,743 677. Tento lom nivelety je zaoblen výškovým vydutým obloukem 
o poloměru R=4 500 m. Od km 0,743 677 do km 1,058 988 niveleta klesá -2,0%. Výškový 
lom v km 0,743 677 je zaoblen výškovým vypuklým obloukem o poloměru R=7 000 m. Po 
klesání -2,0% niveleta opět stoupá a to do km 3,731 002 0,50%. Výškový lom v km 1,058 
988 je zaoblen výškovým vydutým obloukem o poloměru R=6 000 m a v km 3,731 002 
obloukem o poloměru R=10 000 m. V km 3,951 439 je poslední lom nivelety zaoblen 
výškovým vypuklým obloukem o poloměru R=7 500 m. Do tohoto km niveleta stoupá 2,00% 
a dále pak 0,18% se napojuje na stávající výškové řešení silnice I/11. 

Největší podélný sklon     2,50% (začátek úseku) 

Nejmenší podélný sklon    0,18% (napojení na stáv. sil. I/11) 

 Výškové řešení vyhoví parametrům ČSN 736101 na směrodatnou rychlost 90 km/h. 

Příčný sklon  

Základní příčný sklon je střechovitý se sklonem 2,50%. K překlápění dochází ve 
směrových obloucích. Velikost dostředného sklonu v jednotlivých obloucích vychází z normy 
ČSN 73 6101 (závislost na poloměru směrového oblouku a směrodatné rychlosti). 

Směrový oblouk o poloměru R=850 m  Dostředné klopení 3,50% 

Směrový oblouk o poloměru R=6 000 m  Střechovitý sklon 2,50% 

Směrový oblouk o poloměru R=1 200 m  Dostředný sklon 2,50% 

Směrový oblouk o poloměru R=1 000 m  Dostředný sklon 3,00% 

 Změna příčného sklonu je provedena v přechodnicích směrového oblouku.  

Konstrukce vozovky 

Konstrukce vozovky dle TP 170 – Dodatek 1. Jsou určeny mechanické parametry, 
které musí kce vozovky splnit. Jedná se o: 

Typ krytu vozovky    netuhý, asfaltobeton 

Návrhová úroveň porušení   D0 

Třida dopravního zatížení   II 

Minimální tloušťka    500 mm 

Aktivní zóna     tl. 0,50 m dle ČSN 73 6133 a ČSN 72 1006. 
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 Doporučeny jsou dále tyto parametry: 

Typ podloží     II 

 Edef,2 na pláni    60 MPa 

Podrobně bude vozovka splňující výše uvedená kritéria specifikována v dalším stupni 
PD. 

Odvodnění  

Odvedení vod z komunikace je navrženo dle ČSN 73 6101 a TP 83. 

Odvedení vody z povrchu vozovky je zajištěno příčným a podélným sklonem 
komunikace do příkopů nacházejících se vlevo i vpravo v celé délce objektu. Příkopy jsou 
navrženy jako nezpevněné (zpevnění pouze lokálně ve výjimečných důvodech, např. min. 
podélný sklon příkopu, či průběh příkopu pod mostním objektem) a jsou do nich zaústěny 
také příkopy ze souvisejících silničních a mostních objektů stavby „I/11 Postřelmov – 
Chromeč“. Tyto příkopy jsou navrženy jako vsakovací, voda, která se nevsákne přes příkopy, 
je svedena do vsakovacího průlehu v km 0,800. 

Zařízení pro předčištění odváděných vod nejsou navrženy. Objekt SO 101 nemá 
navržené drenáže. Příkopy podél trasy jsou v dostatečné hloubce, tak že nedochází 
k zaplavení zemní pláně vozovky. 

Zemní pláň je odvodněna podélným (3%) a příčným sklonem. 

Objekty 

Propustky: 

V rámci SO 101 jsou navrženy tři propustky v km 0,020 (dl. 29,80), 0,800 (dl. 46,90 m) a 
3,590 (dl. 23,30 m), všechny o shodném DN1200 primárně uvažované jako ocelové*.  

Propustek bude uložen na betonových úložných (stabilizačních) prazích 600x300 
z bet. C8/10 XA1 uložených na ŠP loži v tl. 0,10 m. Vtok a výtok bude v dl. 2,00 m do výšky 
0,60 m obložen dlažbou z lomového kamene tl. 0,20 m do bet. lože tl. 0,20 m z bet. C20/25n 
XF3. Tato dlažba bude ukončena ukončovacím prahem 600x300 z bet. C20/25n XF3 
uloženým na ŠP loži tl. 0,10 m. 

Seříznutí čela propustků je navrženo ¼ DN, v dalších stupních PD bude upřesněno 
na základě výběru dodavatele trub a jeho předpisů. Totéž platí pro úložné (stabilizační) 
prahy, na kterých bude trouba uložena. 

*… alternativně mohou být ocelové propusty nahrazeny plastovými (HDPE, PP) nebo 
železobetonovými za předpokladu, že vyhoví technickým kritériím pro dané místo 
zabudování (splnění min./max. výška nadnásypu pro daný výrobek, kruhová pevnost trub, 
možnost seříznutí vtoku a výtoku). 

Zatrubnění příkopu: 

V km 1,980 je navrženo zatrubnění příkopu SO 101 na obou stranách z důvodu křížení 
s přeložkou kanalizace SO 330. Délka zatrubnění je 12,70 m a 12,30 m. Zatrubnění je 
uvažováno DN600 z plastových trub. 

Trouba bude uložen na betonových úložných (stabilizačních) prazích 600x300 z bet. 
C8/10 XA1 uložených na ŠP loži v tl. 0,10 m. Vtok a výtok bude v dl. 2,00 m do výšky 0,60 m 
obložen dlažbou z lomového kamene tl. 0,20 m do bet. lože tl. 0,20 m z bet. C20/25n XF3. 
Tato dlažba bude ukončena ukončovacím prahem 600x300 z bet. C20/25n XF3 uloženým na 
ŠP loži tl. 0,10 m. 
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Seříznutí čela trouby je navrženo ¼ DN, v dalších stupních PD bude upřesněno na 
základě výběru dodavatele trub a jeho předpisů. Totéž platí pro úložné (stabilizační) prahy, 
na kterých bude trouba uložena. 

Oplocení: 

Ochranné oplocení je navrženo z důvodu zamezení vniknutí zvěře na silnici a jeho 
poloha vzešla z jednání. Technický návrh oplocení vychází z požadavků na provedení a 
kvalitu na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD ČR (PPK-PLO, 06/2016). Z platného PPK-PLO 
bude také vycházet rozmístění branek v oplocení (bude upřesněno v dalším stupni PD). 

Ochranné oplocení bylo navržena na konci trasy vlevo v km: 

Km 2,781 18 – 3,529 74   dl. 763,50 m 

Km 3,586 59 – 3,864 00   dl. 280,70 m 

Km 3,898 50 – 4,025 00   dl. 136,0 m 

Ochranné oplocení bylo navržena na konci trasy vpravo v km: 

Km 3,784 30 – 3,881 84   dl. 108,0 m 

Pletivo je navrženo z ocelového drátu s pozinkováním a s proměnlivou velikostí ok. 
Výška pletiva nad terén je 2,00 m, pod terén 0,15 (zapuštěno do stěrkodrti). Sloupky jsou 
z ocelových trub dl. 2,70 m, které jsou zapuštěny 0,50 m do bet. patek o průměru 400 mm a 
hloubky 900 m. Patka je z bet. C16/20 XF0 a je uložena na ŠP podsyp tl. 0,10 m. 

Dopravní značení 

Dopravní značení sil. I/11 je řešeno v rámci objektu SO 190. 

Bezpečnostní zařízení 

V rámci tohoto objektu jsou navrženy bezpečnostní zařízení. Jedná se o svodidla a 
směrové sloupky. 

Směrové sloupky jsou umístěny dle ČSN 73 6101 v místech, kde nejsou osazeny 
svodidla. Na svodidlech, v místě směrových sloupků, budou osazeny v prolisu svodnice 
odrazky v příslušné barvě. 

Rozsah umístění svodidel vpravo: 

• Km 0,009 00 – 0,092 60  úroveň zadržení min. N2, dl. 85,00 m 

• Km 0,266 00 – 0,733 55  úroveň zadržení min. N2, dl. 464,00 m 

• Km 0,761 75 – 1,940 00  úroveň zadržení min. N2, dl. 1 176,00 m 

• Km 1,940 00 – 2,088 00  úroveň zadržení min. H2, dl. 148,00 m 

• Km 2,088 00 – 2,684 50  úroveň zadržení min. N2, dl. 594,00 m 

• Km 2,684 50 – 2,832 50  úroveň zadržení min. H2, dl. 148,00 m 

• Km 3,587 88 – 3,881 50  úroveň zadržení min. N2, dl. 295,00 m 

• Km 3,910 12 – 4,025 00  úroveň zadržení min. N2, dl. 114,50 m 

Rozsah umístění svodidel vlevo: 

• Km 0,010 30 – 0,092 60  úroveň zadržení min. N2, dl. 81,50 m 
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• Km 0,289 00 – 0,731 30  úroveň zadržení min. N2, dl. 441,00 m 

• Km 0,759 50 – 1,931 60  úroveň zadržení min. N2, dl. 1 175,00 m 

• Km 1,931 60 – 2,079 60  úroveň zadržení min. H2, dl. 148,20 m 

• Km 2,079 60 – 2,684 50  úroveň zadržení min. N2, dl. 607,00 m 

• Km 2,684 50 – 2,832 50  úroveň zadržení min. H2, dl. 148,00 m 

• Km 3,586 59 – 3,858 82  úroveň zadržení min. N2, dl. 271,20 m 

• Km 3,903 86 – 3,976 00  úroveň zadržení min. N2, dl. 72,50 m 

SO 101.1 Podchycení stávajících meliora čních systém ů 

Budou-li při realizaci stavby nalezeny podrobné odvodňovací zařízení (meliorace) je 
zhotovitel povinen přijmout příslušná opatření k zabránění poškozením těchto zařízení. 
V případě, že dojde činností zhotovitele  k poškození podrobných odvodňovací zařízení 
(melioraci) nebo bude-li nezbytné část těchto zařízení  v důsledku realizace stavby odstranit, 
je zhotovitel povinen uvést tyto zařízení do původních stavů nebo zajisti náhradní adekvátní 
řešení. 

 

SO 102 Napojení stávající sil. I/11 Bludov na silni ci I/11 Post řelmov - Chrome č 

Jedná se o silniční stavební objekt, který řeší novostavbu pozemní komunikace, která 
bude sloužit k napojení stávající silnice I/11 (směr Chromeč a Bludov) na novou silnici I/11 
Postřelmov – Chromeč (SO 101). Silnice je navržena v kategorii S 7,5/50 a po uvedení 
stavby „I/11 Postřelmov-Chromeč“ do provozu bude zařazena do silnic II. tříd v úseku od 
křižovatky se silnicí II/369 před Chromčí po okružní křižovatku v Šumperku. Je navrženo 
převedení do tahu silnice II/368 jako nového počátku této silnice, s následnou peáží se silnicí 
II/369 v úseku Vyšehoří – Rovensko. 

Celková délka objektu je 204,14 m, kdy na začátku staničení se napojuje na SO 101 a 
na konci úseku navazuje na stávající sil. I/11. V oblasti křižovatky je zřízen pruh pro pravé 
odbočení a doprava je usměrněna vodorovným dopravním značením (dopravní stíny). 

V rámci objektu jsou z důvodu přístupu na okolní pozemky navrženo pět sjezdů s propustky. 
Jeden propustek se nachází pod samotným SO 102 a převádí vody z pravostranného 
příkopu SO 101.  

Směrové řešení  

Začátek trasy se napojuje na osu SO 101 Silnice I/11. Odtud je trasa vedena 
pravotočivým obloukem o poloměru R=170,00 m směr Chromeč. Na směrový oblouk 
navazuje přechodnice délky L=50,00 m a na tuto posledním směrový oblouk o poloměru 
R=10 250,00 m. Tento oblouk je levotočivý a dochází v něm na napojení na stávající sil. I/11. 

Největší poloměr směrového oblouku  10 250 m 

Nejmenší poloměr směrového oblouku  170 m  
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Šířkové řešení  

Napojení stávající sil. I/11 Bludov na silnici I/11 Postřelmov - Chromeč (SO 102) je 
navržena v kategorii S 7,5/50. V oblouku o poloměru R=170,00 m je dle ČSN 73 6101 
navrženo rozšíření ∆š 0,30 m. 

Základní šířkové uspořádání je: 

nezpevněná krajnice    2 x 0,50 m 

vodící proužek     2 x 0,25 m 

jízdní pruh     2 x 3,00 m  

celková volná šířka komunikace        7,50 m 

Šířka pravého odbočovacího pruhu je 3,00 + ∆š m.  

Odbočení vpravo ve směru Olšany:  

- šířka odbočovacího pruhu = 3 m + ∆š (0,3 m) 

- délka vyřazovacího úseku pro návrhovou rychlost 50 km/h, Lv = 35 m 

- délka zpomalovacího úseku pro návrhovou rychlost 50 km/h, klesání 1,5% a vc=0 km/h, Ld 
= 35 m 

Nezpevněná krajnice je š. 0,75 m v případě osazení směrového sloupku a 1,50 m v případě 
umístění svodidla. 

Výškové řešení  

Výškové řešení se v začátku úseku napojuje na nově navrženou silnici I/11 odkud 
stoupá 2,5% do km 0,040267. Dále niveleta klesá 4,3% do km 0,130157 a klesáním 0,66% 
se napojuje na niveletu stávající silnice I/11.  

Poloměr vypuklého výškového oblouku R = 1 000 m a poloměr vydutého výškového 
oblouku je 2000 m. 

Výškové řešení vyhoví parametrům ČSN 736101 na návrhovou rychlost 50 km/h. 

Příčný sklon  

Základní příčný sklon je střechovitý se sklonem 2,50%. K překlápění dochází ve 
směrových obloucích. Velikost dostředného sklonu v jednotlivých obloucích vychází 
z připravované revize normy ČSN 73 6101 (závislost na poloměru směrového oblouku a 
směrodatné rychlosti). 

Směrový oblouk o poloměru R=170 m  Dostředný sklon 3,00% 

Změna příčného sklonu je provedena v přechodnicích směrového oblouku.  

Konstrukce vozovky 

Konstrukce vozovky dle TP 170 – Dodatek 1. Jsou určeny mechanické parametry, 
které musí kce vozovky splnit. Jedná se o: 
 

Typ krytu vozovky    netuhý, asfaltobeton 
Návrhová úroveň porušení   D1 
Třida dopravního zatížení   III 
Minimální tloušťka    470 mm 
Aktivní zóna     tl. 0,50 m dle ČSN 73 6133 a ČSN 72 1006. 
Doporučeny jsou dále tyto parametry: 
Typ podloží     II 
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    Edef,2 na pláni     60 MPa 

 Podrobně bude vozovka splňující výše uvedená kritéria specifikována v dalším 
stupni PD 

Odvodnění  

Odvedení vod z komunikace je navrženo dle ČSN 73 6101 a TP 83. 

Odvedení vody z povrchu vozovky je zajištěno příčným a podélným sklonem 
komunikace do příkopů nacházejících se vlevo i vpravo v celé délce objektu. Příkopy jsou 
navrženy jako nezpevněné a jsou zaústěny do stávajících příkopu stávající sil. I/11. 

Zařízení pro předčištění odváděných vod nejsou navrženy. Objekt SO 102 nemá 
navržené drenáže. Příkopy podél trasy jsou v dostatečné hloubce, tak že nedochází 
k zaplavení zemní pláně vozovky. 

Zemní pláň je odvodněna podélným (3%) a příčným sklonem. 

V rámci SO 102 je navrženo šest propustků. Pět pod sjezdy a jeden přímo pod SO 102. 

Objekty 

 V rámci SO 102 je navrženo šest propustků a pět sjezdů. 

 Sjezdy: 

 Sjezdy se nacházení vlevo v km 0,100 (š. 6,00 m), v km 0,140 (š. 4,00 m) a v km 0,181 
(š. 4,00 m). Sjezdy vpravo se nacházejí v km 0,152 (š. 4,50 m) a v km 0,198 (š. 5,00 m). 

 Sjezdy slouží k přístupu na okolní pozemky a pod všemi se nacházejí propustky, viz 
níže. Kce vozovky sjezdu je uvažována v min. tl. 350 mm se zpevněným povrchem. 

 Sjezd je označen červenými směrovými sloupky. 

 Propustky: 

 Propustky jsou navrženy pod sjezdy v km 0,100 (dl. 12,50 m, plastový* DN 600), v km 
0,140 (dl. 8,70 m, plastový* DN 600) a v km 0,181 (dl. 7,00 m, ŽB DN 600) v km 0,152 (dl. 
7,30 m, ŽB DN 600) a v km 0,198 (dl. 7,80 m, ŽB DN 600) a pod samotným objektem SO 
102 v km 0,035 (dl. 25,30 m, ocelový** DN1200). 

 Propustky budou uloženy na betonových úložných (stabilizačních) prazích 600x300 
z bet. C8/10 XA1 uložených na ŠP loži v tl. 0,10 m. Vtok a výtok bude v dl. 1,50 m (2,00 m u 
propustku pod SO 102) do výšky 0,40 m (0,60 m u propustku pod SO 102) obložen dlažbou 
z lomového kamene tl. 0,20 m do bet. lože tl. 0,20 m z bet. C20/25n XF3. Tato dlažba bude 
ukončena ukončovacím prahem 600x300 z bet. C20/25n XF3 uloženým na ŠP loži tl. 0,10 m. 

 Seříznutí čela propustků je navrženo ¼ DN, v dalších stupních PD bude upřesněno na 
základě výběru dodavatele trub a jeho předpisů. Totéž platí pro úložné (stabilizační) prahy, 
na kterých bude trouba uložena. 

*… alternativně mohou být plastové propusty nahrazeny železobetonovými za 
předpokladu, že vyhoví technickým kritériím pro dané místo zabudování (splnění min./max. 
výška nadnásypu pro daný výrobek, kruhová pevnost trub, možnost seříznutí vtoku a 
výtoku). 

**… alternativně může být ocelový propustek nahrazen plastovým (HDPE, PP) nebo 
železobetonovými za předpokladu, že vyhoví technickým kritériím pro dané místo 
zabudování (splnění min./max. výška nadnásypu pro daný výrobek, kruhová pevnost trub, 
možnost seříznutí vtoku a výtoku). 
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Dopravní značení 

V rámci tohoto objektu je navrženo nové trvalé dopravní značení (viz příloha 07 
Situace trvalého dopravního značení). Trvalé svislé dopravní značení: 

• P4   1x 

• IP19   1x 

• P3   1x 

• IS3a, IS2b  1x 

• IS3c   2x 

Trvalé vodorovné dopravní značení: 

• V4 (0,25) 

• V1a (0,125) 

• V2b (3/1,50/0,125) 

• V9a 

• Dopravní stín 

Bezpečnostní zařízení 

V rámci tohoto objektu jsou navrženy bezpečnostní zařízení. Jedná se o svodidla a 
směrové sloupky (u sjezdů směrové sloupky červené bravy). 

Směrové sloupky jsou umístěny dle ČSN 73 6101 v místech, kde nejsou osazeny 
svodidla. Na svodidlech, v místě směrových sloupků, budou osazeny v prolysu svodnice 
odrazky v příslušné barvě. 

Rozsah umístění svodidel vlevo: 

• Km 0,004 90 – 0,047 70   úroveň zadržení min. N2, dl. 57,00 m 

SO 120 Přeložka silnice II/369 Vyšeho ří - Chrome č 

Jedná se o silniční stavební objekt, který řeší novostavbu přeložky stávající silnice 
II/369, která je stavbou I/11 Postřelmov – Chromeč dotčena. Začátek přeložky silnice II/369 
je v lokálním staničení 0,000 v napojení na stávající silnici II/369 v pasportním km 43,377. 
Konec úseku je v lokálním staničení 0,25990 v napojení na nově navrženou silnici I/11. 
Délka úpravy je 259,90 m. Na začátku je navržen přechodový úsek v délce 20 m, ve kterém 
dochází k napojení na stávající šířkové uspořádání silnice II/369. 

Přeložka silnice II/369 Vyšehoří-Chromeč je navržena v kategorii S 7,5/50 a má délku 
265,30 m. 

V rámci objektu jsou z důvodu přístupu na okolní pozemky navržen sjezd 
s propustkem. Přes úpravu koryta Hraniční strouhy (SO 321) je přeložka převedena mostním 
objektem SO 240. 
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Směrové řešení  

Napojení stávající sil. II/369 Bludov na silnici I/11 Postřelmov - Chromeč (SO 102) je 
navržena v kategorii S 7,5/50. V oblouku o poloměru R=150,00 m je dle ČSN 73 6101 
navrženo rozšíření ∆š 0,35 m. 

Základní šířkové uspořádání je: 

nezpevněná krajnice    2 x 0,50 m 

vodící proužek     2 x 0,25 m 

jízdní pruh     2 x 3,00 m  

celková volná šířka komunikace        7,50 m 

Šířka pravého odbočovacího pruhu je 3,00 + ∆š m.  

Odbočení vpravo ve směru Postřelmov:  

- šířka odbočovacího pruhu = 3 m + ∆š (0,35 m) 

- délka vyřazovacího úseku pro návrhovou rychlost 50 km/h, Lv = 35 m 

- délka zpomalovacího úseku pro návrhovou rychlost 50 km/h, stoupání 1,5% 
a vc=0 km/h, Ld = 30 m 

Nezpevněná krajnice je š. 0,75 m v případě osazení směrového sloupku a 1,50 m 
v případě umístění svodidla.  

Výškové řešení  

Niveleta SO 120 od napojení na stávající silnici II/369 klesá do km 0,204 758 -5,80%, a 
poté se láme a stoupá 2,500% až do KÚ. Tento lom nivelety je zaoblen výškovým vydutým 
obloukem o poloměru R=1 300 m.  

Největší podélný sklon    5,80%  

Nejmenší podélný sklon   2,50% 

Výškové řešení vyhoví parametrům ČSN 736101 na návrhovou rychlost 50 km/h. 

Příčný sklon  

Základní příčný sklon je střechovitý se sklonem 2,50%. K překlápění dochází ve 
směrových obloucích. Velikost dostředného sklonu v jednotlivých obloucích vychází 
z připravované revize normy ČSN 73 6101 (závislost na poloměru směrového oblouku a 
směrodatné rychlosti). 

Směrový oblouk o poloměru R=150 m  Dostředný sklon 4,00% 

Změna příčného sklonu je provedena v přechodnicích směrového oblouku.  

Konstrukce vozovky 
Konstrukce vozovky dle TP 170 – Dodatek 1. Jsou určeny mechanické parametry, 

které musí  kce vozovky splnit. Jedná se o: 
Typ krytu vozovky    netuhý, asfaltobeton 
Návrhová úroveň porušení   D1 
Třida dopravního zatížení   III 
Minimální tloušťka    470 mm 
Aktivní zóna     tl. 0,50 m dle ČSN 73 6133 a ČSN 72 1006. 
Doporučeny jsou dále tyto parametry: 
Typ podloží     II 

  Edef,2 na pláni     60 MPa 
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Podrobně bude vozovka splňující výše uvedená kritéria specifikována v dalším stupni 
PD. 

Odvodnění  

Odvedení vod z komunikace je navrženo dle ČSN 73 6101 a TP 83. 

Odvedení vody z povrchu vozovky je zajištěno příčným a podélným sklonem 
komunikace do příkopů nacházejících se podél objektu (vlevo i vpravo od km 0,135 – KÚ a 
pouze vlevo od ZÚ – 0,128). Příkopy jsou navrženy jako nezpevněné v km 0,135 – KÚ a jako 
zpevněné příkopovou tvárnicí š. 0,60 m v úseku ZÚ – 0,128 (zpevnění z důvodu velkého 
podélného sklonu příkopu) a jsou zaústěny do příkopu SO 101 Silnice I/11 (od km 0,135 - 
KÚ) a úpravy koryta Hraniční strouhy SO 321 (ZÚ – 0,128). 

Zařízení pro předčištění odváděných vod nejsou navrženy. Objekt SO 120 nemá 
navržené drenáže. Příkopy podél trasy jsou v dostatečné hloubce, tak že nedochází 
k zaplavení zemní pláně vozovky. 

Zemní pláň je odvodněna podélným (3%) a příčným sklonem. 

V rámci SO 120 je navržen jeden propustek.  

Objekty 

Sjezdy: 

Sjezd se nacházení vlevo v km 0,094 (š. 3,50 m) a slouží k přístupu na okolní 
pozemky. Pod sjezdem se nachází propustek, viz níže. Kce vozovky sjezdu je uvažována 
v min. tl. 350 mm se zpevněným povrchem. 

Sjezd je označen červenými směrovými sloupky. 

Propustek: 

Propustek je navržen pod sjezdem v km 0,094 (dl. 7,70 m, plastový* DN 600). 

Propustek bude uložen na betonových úložných (stabilizačních) prazích 600x300 z bet. 
C8/10 XA1 uložených na ŠP loži v tl. 0,10 m. Vtok a výtok bude v dl. 1,50 m do výšky 0,40 m 
obložen dlažbou z lomového kamene tl. 0,20 m do bet. lože tl. 0,20 m z bet. C20/25n XF3. 
Tato dlažba bude ukončena ukončovacím prahem 600x300 z bet. C20/25n XF3 uloženým na 
ŠP loži tl. 0,10 m. 

Seříznutí čela propustku je navrženo ¼ DN, v dalších stupních PD bude upřesněno na 
základě výběru dodavatele trub a jeho předpisů. Totéž platí pro úložné (stabilizační) prahy, 
na kterých bude trouba uložena. 

*… alternativně mohou být plastové propusty nahrazeny železobetonovými za předpokladu, 
že vyhoví technickým kritériím pro dané místo zabudování (splnění min./max. výška 
nadnásypu pro daný výrobek, kruhová pevnost trub, možnost seříznutí vtoku a výtoku). 

 

 

 



DSP   170198, I/11 Postřelmov - Chromeč 
- 38-    A – Průvodní zpráva  

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo nám. č. 5, 702 00 Ostrava 

Dopravní značení 

V rámci tohoto objektu je navrženo nové trvalé dopravní značení (viz příloha 07 
Situace trvalého dopravního značení). Trvalé svislé dopravní značení: 

• P4   1x 

• P3   1x 

• IS3a  1x 

• IS3b  2x 

• IS3c  1x 

• IS16b  1x 

• IP19  1x 

Trvalé vodorovné dopravní značení: 

• V4 (0,25) 

• V1a (0,125) 

• V2b (3/1,50/0,125) 

• V9a 

• Dopravní stín 

Bezpečnostní zařízení 

V rámci tohoto objektu jsou navrženy bezpečnostní zařízení. Jedná se o svodidla a 
směrové sloupky (u sjezdů směrové sloupky červené bravy). 

Směrové sloupky jsou umístěny dle ČSN 73 6101 v místech, kde nejsou osazeny 
svodidla. Na svodidlech, v místě směrových sloupků, budou osazeny v prolysu svodnice 
odrazky v příslušné barvě. 

Rozsah umístění svodidel vlevo: 

• Km 0,228 35 – 0,258 65  úroveň zadržení min. N2, dl. 44,00 m 

SO 121 Přeložka místní komunikace Vyšeho ří - Chrome č 

Stavební objekt řeší návrh přeložky místní komunikace v kategorii MO2k 6,5/6,5/30. 
Přeložka vede nad nově navrženou silnici I/11 (SO 101). Nadjezd je řešen stavebním 
objektem SO 221 - Most na místní komunikaci přes silnici I/11 v km 2,760. 

Začátek přeložky místní komunikace je v lokálním staničení 0,000 v napojení na 
stávající místní komunikaci před stávajícím mostem přes Hraniční strouhu ve směru na 
Vyšehoří. Konec úseku je v lokálním staničení 0,274. Délka úpravy je 274,274 m. Na začátku 
a konci přeložky je navržen přechodový úsek v délce 20 m, ve kterém dochází k napojení na 
stávající šířkové uspořádání místní komunikace. 

Směrové řešení  
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Minimální poloměr směrového oblouku je R = 60 m a maximální poloměr směrového 
oblouku je R = 180 m. Délky přechodnic jsou navrženy L = 20 m. 

Směrové řešení vyhoví parametrům ČSN 736110 na návrhovou rychlost 30 km/h. 

Šířkové řešení  

Základní šířkové uspořádání pro kategorii MO2k 6,5/30 je navrženo takto: 

nezpevněná krajnice    2 x 0,50 m 
jízdní pruh      2 x 2,75 m  

celková volná šířka komunikace        6,50 m 

Výškové řešení  

Výškové řešení se v začátku úseku napojuje na stávající niveletu místní komunikace 
odkud klesá 9,96% do km 0,022333. Dále niveleta stoupá 5,5% do km 0,120270, následuje 
klesání 7,5% do km 0,243334 a stoupáním 0,54% se napojuje na niveletu stávající místní 
komunikace.  

Poloměr vypuklého výškového oblouku R = 420 m a poloměr vydutého výškového 
oblouku je 300 a 280 m. 

Příčný sklon  

Základní příčný sklon komunikace je navržen 2,5 %. Ve směrových obloucích se 
překlápí do dostředného příčného sklonu. Maximální dostředný příčný sklon je 2,5%. 

Konstrukce vozovky 

Konstrukce vozovky je definována následujícími základními parametry: 
Typ krytu vozovky    netuhý, asfaltobeton 
Návrhová úroveň porušení   D1 
Třida dopravního zatížení   IV 
Minimální tloušťka    400 mm 

V dalším stupni projektové dokumentace bude řešena přesná konstrukce vozovek. 

Odvodnění  

Odvodnění komunikace je navrženo příčným a podélným sklonem. Vody z vozovky a 
pláně jsou svedeny příčným sklonem do oboustranných příkop. Vody ze začátku i z konce 
úseku jsou svedeny do příkopů silnice I/11 (SO 101).  

Příkopy jsou navrženy trojúhelníkové se sklony svahů 1:2,5 a 1:2. Minimální podélný 
sklon příkop je navržen 0,5%.   

Objekty 

Součástí přeložky místní komunikace jsou i vegetační úpravy, které zahrnují zatravnění na 
vytvořených svazích kolem silnice. 

Větší plochy budou obdělány strojně – frézováním, kultivátorováním, vláčením, 
smykováním a válením. Okraje větších ploch a menší plochy budou obdělány ručně – 
nakopáním a uhrabáním. Po provedení výsadeb bude na celé ploše založen trávník. 

Po výsadbě bude po dobu jednoho roku prováděno ošetřování výsadeb a nově 
založených travnatých ploch. Ošetřování trávníků bude spočívat v pravidelném kosení 5x za 
vegetační období. Při ošetřování vysázených solitérních dřevin budou keřové skupiny 
odpleveleny – 2x ročně. Zálivka bude provedena v závislosti na průběh počasí minimálně 5x 
za vegetační období. 
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Výsadba vzrostlé zeleně (dřevin a keřů) včetně náhradních výsadeb za zeleň 
skácenou v rámci realizace stavby je řešena v rámci objektu SO 801. V rámci tělesa objektu 
SO 121 je s ohledem na jeho rozsah navržena výsadba vzrostlé zeleně. 

V prostoru přeložky místní komunikace se nacházejí stávající podzemní i nadzemní 
inženýrské sítě. Z toho důvodu je zapotřebí dbát zvýšené pozornosti při provádění 
stavebních prací v jejich ochranném pásmu. Podrobněji jsou podmínky popsány v dokladové 
části projektové dokumentace. 

SJEZDY – jsou navrženy dva sjezdy z místní komunikace. V km 0,030 je navržen 
sjezd ke stávající čerpací stanici Šumperské vodárenské společnosti. V km 0,243 je navržen 
sjezd do areálu Bludovské a.s. 

PROPUSTKY POD PŘÍSTUPY NA POZEMKY – v km 0,048 je navrženo napojení 
přístupu na pozemky, pod kterým je navržen propustek na provedení vody v příkopě. 
Propustek je navržen z PE trub DN 600. 

Dopravní značení 

Součástí přeložky místní komunikace není trvalé dopravní značení. 

Bezpečnostní zařízení 

Součástí SO 121 je návrh osazení svodidel – důvodem je výška násypu nad terénem. 
Svodidla jsou navržena s ocelová s úrovní zadržení N2, přechody na mostní svodidlo 
s úrovní zadržení H1. Podrobněji je řešení svodidel popsáno v rámci PD objektu. 

SO 122 Úprava silnice III/0444 

Stavební objekt řeší návrh úpravy silnice III/0444 v stávajícím směrovém i výškovém 
uspořádání v prostoru pod nově navrženou přeložkou silnice I/11. Úprava spočívá ve 
výměně vozovky v celé tloušťce, úpravy nezpevněných krajnic a úpravy odvodnění. 

Začátek úpravy silnice III/0444 je v lokálním staničení 0,000 v napojení na stávající 
silnici v pasportním km 1,197. Konec úseku je v lokálním staničení 0,140 v napojení na 
stávající silnici v pasportním km 1,337. Délka úpravy je 140 m.  

Směrové řešení  

Úprava je vedena v stávající trase silnice III/0444. 

Výškové řešení  

Úprava je vedena v stávající niveletě silnice III/0444. 

Příčný sklon  

Základní příčný sklon úpravy silnice je navržen 2,5 %. Ve směrových obloucích se 
překlápí do dostředného příčného sklonu. 

Konstrukce vozovky 

Konstrukce vozovky je definována následujícími základními parametry: 
Typ krytu vozovky    netuhý, asfaltobeton 
Návrhová úroveň porušení   D1 
Třida dopravního zatížení   IV 
Minimální tloušťka    420 mm 

V dalším stupni projektové dokumentace bude řešena přesná konstrukce vozovek. 
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Odvodnění  

Odvodnění silnice je navrženo příčným a podélným sklonem. Vody z vozovky a pláně 
jsou svedeny příčným sklonem do oboustranných příkop a rigolů. Vody od začátku úseku 
jsou svedeny příkopy do km 0,040, kde jsou vyústěny do příkopů nově navržené silnice I/11. 
Vody z konce úseku jsou svedeny příkopem do příkopů nově navržené silnice I/11. Od km 
0,090 jsou vody svedeny rigolem do km 0,05, kde jsou vyústěny do příkopů nově navržené 
silnice I/11. Rigol je doplněn drenáží, která je rovněž vyústěna do příkopů nově navržené 
silnice I/11.  

Příkopy a rigoly jsou navrženy se sklony svahů 1:2,5 a 1:2,0. Minimální podélný sklon 
je navržen 0,5%.  Rigoly jsou zpevněny betonovými tvarovkami. 

Objekty 

Součástí přeložky úpravy silnice III/0444 jsou i vegetační úpravy, které zahrnují zatravnění 
na vytvořených svazích kolem silnice. 

Plochy budou obdělány ručně – nakopáním a uhrabáním. Po provedení výsadeb 
bude na celé ploše založen trávník. 

Po výsadbě bude po dobu jednoho roku prováděno ošetřování výsadeb a nově 
založených travnatých ploch. Ošetřování trávníků bude spočívat v pravidelném kosení 5x za 
vegetační období. Při ošetřování vysázených solitérních dřevin budou keřové skupiny 
odpleveleny – 2x ročně. Zálivka bude provedena v závislosti na průběh počasí minimálně 5x 
za vegetační období. 

Výsadba vzrostlé zeleně není součásti objektu. 

Dopravní značení 

Součástí přeložky silnice je i definitivní svislé a vodorovné dopravní značení – viz popis 
v rámci dokumentace SO a celkové zobrazení v rámci situací SO 190. 

Bezpečnostní zařízení 

Vzhledem ke skutečnosti, že za rigoly SO 122 jsou v místě křížení hlavní trasy SO 
101 umístěny opěry mostu SO 201 (pevná překážka) je navrženo v celé délce úseku osazení 
svodidel s úrovní zadržení H2 – podrobněji viz dokumentace SO .  

SO 150 Přeložka polní cesty Post řelmůvek - Chrome č 

Stavební objekt řeší návrh přeložky polní cesty v kategorii P 6/30. Přeložka vede nad 
nově navrženou silnici I/11 (SO 101). Nadjezd je řešen stavebním objektem SO 220 - Most 
na polní cestě přes silnici I/11 v km 2,010. 

Začátek přeložky místní komunikace je v lokálním staničení 0,000 v napojení na 
stávající polní cestu. Konec úseku je v lokálním staničení 0,350. Délka úpravy 350 m. Na 
začátku a konci přeložky je navržen přechodový úsek v délce 30 m, ve kterém dochází 
k napojení na stávající šířkové uspořádání polní cesty 

Ve směru na Vyšehoří je předmětem řešení také umístění nové komunikace v místě 
stávající částečně zpevněné vyježděné polní cesty (legislativně se nejedná o komunikací – je 
umístěna na nevypořádaných zemědělských pozemcích). Délka navazujícího úseku před 
začátkem staničení je 152 m, komunikace bude umístěna v kategorii P4/20 

Směrové řešení  

Přeložka polní cesty je navržena v přímé délky 350 m. 
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Šířkové řešení  

Základní šířkové uspořádání pro kategorii P 6/30 je navrženo takto: 

nezpevněná krajnice    2 x 0,50 m 
jízdní pruh      2 x 2,50 m  

celková volná šířka komunikace        6,00 m 

Základní šířkové uspořádání pro kategorii P 4/20 je navrženo takto: 

nezpevněná krajnice    0,25 m 

jízdní pás      3,50 m  

nezpevněná krajnice    0,25 m 

     celková volná šířka    4,00 m 

Výškové řešení  

Výškové řešení se v začátku úseku napojuje na stávající niveletu polní cesty, odkud 
stoupá 0,08% do km 0,019292. Dále niveleta stoupá 3% do km 0,155226, následuje klesání 
5,7% do km 0,314050 a klesáním 0,09% se napojuje na niveletu stávající polní cesty.  

Poloměr vypuklého výškového oblouku R = 1 500 m a poloměr vydutého výškového 
oblouku je 1000 m. 

Příčný sklon  

Je navržen dostředný příčný sklon 2,5%. 

Konstrukce vozovky 

Konstrukce vozovky je definována následujícími základními parametry: 
Typ krytu vozovky    netuhý, asfaltobeton 
Návrhová úroveň porušení   D1 
Třida dopravního zatížení   IV 
Minimální tloušťka    420 mm 

V dalším stupni projektové dokumentace bude řešena přesná konstrukce vozovek. 

Odvodnění  

Odvodnění polní cesty je navrženo příčným a podélným sklonem. Vody z vozovky a 
pláně jsou svedeny příčným sklonem do oboustranných příkop. Vody ze začátku i z konce 
úseku jsou svedeny do příkopů silnice I/11 (SO 101).  

Příkopy jsou navrženy trojúhelníkové se sklony svahů 1:2 a 1:2. Minimální podélný 
sklon příkop je navržen 0,5%.   

Objekty 

Součástí přeložky polní cesty jsou i vegetační úpravy, které zahrnují zatravnění na 
vytvořených svazích kolem silnice a náhradní výsadbu. 

Větší plochy budou obdělány strojně – frézováním, kultivátorováním, vláčením, 
smykováním a válením. Okraje větších ploch a menší plochy budou obdělány ručně – 
nakopáním a uhrabáním. Po provedení výsadeb bude na celé ploše založen trávník. 

Po výsadbě bude po dobu jednoho roku prováděno ošetřování výsadeb a nově 
založených travnatých ploch. Ošetřování trávníků bude spočívat v pravidelném kosení 5x za 
vegetační období. Při ošetřování vysázených solitérních dřevin budou keřové skupiny 
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odpleveleny – 2x ročně. Zálivka bude provedena v závislosti na průběh počasí minimálně 5x 
za vegetační období. 

Výsadba vzrostlé zeleně (dřevin a keřů) včetně náhradních výsadeb za zeleň 
skácenou v rámci realizace stavby je řešena v rámci objektu SO 801. V rámci tělesa objektu 
SO 150 je s ohledem na jeho rozsah navržena výsadba vzrostlé zeleně. 

Dopravní značení 

Součástí přeložky polní cesty není trvalé dopravní značení. 

Bezpečnostní zařízení 

Součástí SO 150 je návrh osazení svodidel – důvodem je výška násypu nad terénem. 
Svodidla jsou navržena s ocelová s úrovní zadržení N2, přechody na mostní svodidlo 
s úrovní zadržení H1  – podrobněji viz dokumentace SO. 

SO 151 Přeložka polní cesty podél sil. I/11 v km 0,380 – 0,7 50 

Stavební objekt řeší návrh přeložky polní cesty v kategorii P 6/30.  

Začátek přeložky místní komunikace je v lokálním staničení 0,000 v napojení na 
stávající polní cestu. Konec úseku je v lokálním staničení 0,370 a napojuje se na upravenou 
silnici III/0444. Délka úpravy 369,530 m. Polní cesta je vedena v souběhu s nově navrženou 
silicí I/11, za tělesem této silnice. 

Směrové řešení  

Minimální poloměr směrového oblouku je R = 60 m a maximální poloměr směrového 
oblouku je R = 150 m. Oblouky jsou navrženy bez přechodnic. 

Šířkové řešení  

Základní šířkové uspořádání pro kategorii P 6/30 je navrženo takto: 

nezpevněná krajnice    2 x 0,50 m 
jízdní pruh      2 x 2,50 m  

celková volná šířka komunikace        6,00 m 

Výškové řešení  

Maximální podélný sklon nepřeshuje 4,6%, minimální poloměr výškového oblouku R 
= 150m u vrcholového oblouku, popř. R = 2000 m u údolnicového oblouku. 

Poloměr vypuklého výškového oblouku R = 500 m a poloměr vydutého výškového 
oblouku je 2000 m. 

Příčný sklon  

Základní příčný sklon je navržen 2,5 %. Ve směrových obloucích se překlápí do 
dostředného příčného sklonu. Maximální dostředný příčný sklon je 2,5%. 

Konstrukce vozovky 

Konstrukce vozovky je definována následujícími základními parametry: 
Typ krytu vozovky    netuhý, asfaltobeton 
Návrhová úroveň porušení   D2 
Třida dopravního zatížení   V 
Minimální tloušťka    410 mm 

V dalším stupni projektové dokumentace bude řešena přesná konstrukce vozovek. 
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Odvodnění  

Odvodnění polní cesty je navrženo příčným a podélným sklonem. Vody z vozovky 
jsou svedeny příčným sklonem do příkopu přeložky silnice I/11 nebo do okolního terénu. 
Vody z pláně jsou svedeny do jednostranné drenáže zaústěné do drenáže navazujícího 
úseku překládané stávající polní cesty. 

Objekty 

Součástí přeložky polní cesty jsou i vegetační úpravy, které zahrnují zatravnění na 
vytvořených svazích kolem silnice. 

Plochy budou obdělány ručně – nakopáním a uhrabáním. Po provedení výsadeb 
bude na celé ploše založen trávník. 

Po výsadbě bude po dobu jednoho roku prováděno ošetřování výsadeb a nově 
založených travnatých ploch. Ošetřování trávníků bude spočívat v pravidelném kosení 5x za 
vegetační období. Při ošetřování vysázených solitérních dřevin budou keřové skupiny 
odpleveleny – 2x ročně. Zálivka bude provedena v závislosti na průběh počasí minimálně 5x 
za vegetační období. 

Výsadba vzrostlé zeleně není součásti objektu. 

Dopravní značení 

V místě napojení na sil. III/0444 je navrženo osazení značky P6 a dvojice červených 
směrových sloupků (Z11 c,d nebo Z11g). 

Bezpečnostní zařízení 

Nejsou navržena 

SO 152 Komunikace pro p řístup na pozemky v KÚ Post řelmov 

Obec Postřelmov má v současné době hotové komplexní pozemkové úpravy v 
rozsahu celých svých katastrálních území. V těchto katastrálních územích je zajištěn přístup 
na všechny pozemky. Stavba I/11 Postřelmov - Chromeč, která prochází tímto katastrálním 
územím, řeší přístup na pozemky tak, aby všechny pozemky byly přístupné i po dokončení 
stavby.  

Výstavbou silnice I/11 dojde k rozdělení stávajících pozemků. Stavební objekt řeší 
zpřístupnění těchto pozemků. Jsou navrženy dva přístupy na pozemky v kategorii P 4/20.  

SO 152.1 - přístup na pozemky podél silnice I/11 v km 0,265 – 0,585 vlevo je navržen délky 
309 m a napojuje se na stávající polní cestu. 

SO 152.2 - přístup na pozemky v km 1,193 – 1,374 silnice I/11 je navržen délky 345 m. 

Směrové řešení  

Přístup na pozemky podél silnice I/11 v km 0,265 – 0,585 vpravo je veden podél nově 
navržené příkopy. Přístup na pozemky v km 1,193 – 1,374 silnice I/11 je veden v místě 
vyježděných kolejí, které v současné době slouží pro přístup na pozemky. 

Šířkové řešení  

Přístupy na pozemky jsou navrženy v jednopruhové kategorii P 4/30 se zpevněním 
3,5 m: 

nezpevněná krajnice    0,25 m 

jízdní pás      3,50 m  
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nezpevněná krajnice    0,25 m 

     celková volná šířka    4,00 m 

Výškové řešení  

Výškové řešení v maximální možné míře kopíruje stávající terén, aby byl umožněn 
přístup na přilehlé pozemky. 

Příčný sklon  

Příčný sklon vozovky je navržen na celé délce jednostranný se sklonem od silnice 
I/11  Sklon je navržen 3%. 

Konstrukce vozovky 

Konstrukce vozovky je definována následujícími základními parametry: 
Typ krytu vozovky    netuhý, penetrační makadam 
Návrhová úroveň porušení   D2 
Třida dopravního zatížení   VI 
Minimální tloušťka    350 mm 

V dalším stupni projektové dokumentace bude řešena přesná konstrukce vozovek. 

Odvodnění  

Odvodnění přístupů na pozemky je navrženo příčným a podélným sklonem do 
okolního terénu. Vody z pláně jsou svedeny do vsakovací rýhy ze štěrkodrtě. 

Dopravní značení 

Součástí objektu není žádné trvalé dopravní značení. 

Bezpečnostní zařízení 

Nejsou navržena 

SO 153 Komunikace pro p řístup na pozemky v KÚ Chrome č 

Obce Chromeč, Postřelmůvek a Vyšehoří nemají v současné době zpracované 
komplexní pozemkové úpravy. V těchto katastrálních územích tedy nemají všechny pozemky 
zajištěny přístup po síti veřejně přístupných komunikacích (v katastru nemovitostí vedené 
jako ostatní plocha-ostatní komunikace). Po stavbě silnice I/11 Postřelmov-Chromeč zůstane 
zachován přístup k těm pozemkům, které ho měly zajištěn i před stavbou přeložky silnice 
I/11. Na ostatní pozemky zůstane zachován fyzicky přístup, avšak přes sousední soukromé 
pozemky jako tomu je v současné době. Na těchto katastrálních územích by měly být v 
budoucnu zpracovány komplexní pozemkové úpravy v koordinaci se stavbou I/11 
Postřelmov-Chromeč a tím by mělo dojít ke zpřístupnění všech pozemků v dotčených 
katastrálních územích.  

Výstavbou silnice I/11 dojde k rozdělení stávajících pozemků. Stavební objekt řeší 
zpřístupnění těchto pozemků. Je navrženo osm přístupů na pozemky v kategorii P 4/20.  

SO 153.1 - přístup na pozemky podél silnice I/11 v km 1,564 – 1,969 vpravo a podél přeložky 
polní cesty SO 150 v km 0,048 – 0,110 vpravo je navržen délky 530 m a napojuje se na 
stávající polní cestu. 

SO 153.2 - přístup na pozemky podél SO 150 v km 0,227 – 0,315 vlevo je navržen délky 92 
m a napojuje se na přeloženou polní cestu SO 150. 

SO 153.3 - přístup na pozemky podél SO 150 v km 0,024 – 0,122 a podél SO 101 v km 
2,015 – 2,200 vlevo je navržen délky 296 m a napojuje se na stávající polní cestu. 
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SO 153.4 - Přístup na pozemky podél silnice I/11 v km 2,559 – 2,775 vlevo a podél přeložky 
místní komunikace SO 121 v km 0,048 – 0,100 vpravo je navržen délky 237 m a napojuje se 
prostřednictvím SO 154 na přeloženou místní komunikace SO 121. 

SO 153.5 – přístup na pozemky podél SO 121 v km 0,200 – 0,241 vlevo je navržen délky 46 
m a napojuje se na přeloženou místní komunikaci SO 121. 

SO 153.6 - přístup na pozemky podél SO 101 v km 2,800 – 3,244 vlevo je navržen délky 468 
m a napojuje se na stávající místní komunikaci. 

SO 153.7 - přístup na pozemky podél SO 120 v km 0,148 – 0,223 vpravo je navržen délky 
111 m a napojuje se na přeloženou sinici II/369 SO 120. 

SO 153.8 - přístup na pozemky podél silnice I/11 v km 3,560 – 3,780 vlevo a podél přeložky 
silnice II/369 SO 120 v km 0,183 – 0,240 vpravo je navržen délky 264 m a napojuje se na 
zachovanou část původní sil. I/11. 

Směrové řešení  

Přístup na pozemky jsou vedeny podél nově navržených příkop přeložek komunikací. 

Šířkové řešení  

Přístupy na pozemky jsou navrženy v jednopruhové kategorii P 4/30 se zpevněním 
3,5 m: 

nezpevněná krajnice    0,25 m 
jízdní pás      3,50 m  
nezpevněná krajnice    0,25 m 

     celková volná šířka    4,00 m 

Výškové řešení  

Výškové řešení v maximální možné míře kopíruje stávající terén, aby byl umožněn 
přístup na přilehlé pozemky. 

Příčný sklon  

Příčný sklon vozovky je navržen na celé délce jednostranný se sklonem od silnice 
I/11  Sklon je navržen 3%. 

Konstrukce vozovky 

Konstrukce vozovky je definována následujícími základními parametry: 
Typ krytu vozovky    netuhý, penetrační makadam 
Návrhová úroveň porušení   D2 
Třida dopravního zatížení   VI 
Minimální tloušťka    350 mm 

V dalším stupni projektové dokumentace bude řešena přesná konstrukce vozovek. 

Objekty 

Součástí objektu SO 153 jsou také úsek silničního oplocení mezi SO 153 a SO 120, u 
sil. I/11navazuje na oplocení v rámci SO 101 a je ukončeno u křídel mostu SO 240. – 
v souladu se závěry migrační studie jsou navrženy oplocení svádějící migrující zvěř podél 
Hraniční strouhy pod most SO 240. Celková délka oplocení řešeného v rámci SO 153 je 168 
m, oplocení bude provedeno z drátěného pletiva typu „Obora“ se zmenšujícím se okem 
směrem k patě plotu, výšky 2,00 m. 

V místě přerušení oplocení před napojením účelových komunikací na sil. II/369 bude 
instalována zábrana zamezující průchodu zvěře tímto otevřeným prostorem (např. tzv. 
„texaské rošty“). 
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Odvodnění  

Odvodnění přístupů na pozemky je navrženo příčným a podélným sklonem do 
okolního terénu. Vody z pláně jsou svedeny do vsakovací rýhy ze štěrkodrtě. 

Dopravní značení 

V místě napojení na nadřazené komunikace je navrženo osazení dvojice červených 
směrových sloupků (Z11 c,d nebo Z11g). 

Bezpečnostní zařízení 

Nejsou navržena 

 

SO 154 Komunikace pro p řístup na pozemky v KÚ Vyšeho ří 

Obce Chromeč, Postřelmůvek a Vyšehoří nemají v současné době zpracované 
komplexní pozemkové úpravy. V těchto katastrálních územích tedy nemají všechny pozemky 
zajištěny přístup po síti veřejně přístupných komunikacích (v katastru nemovitostí vedené 
jako ostatní plocha-ostatní komunikace). Po stavbě silnice I/11 Postřelmov-Chromeč zůstane 
zachován přístup k těm pozemkům, které ho měly zajištěn i před stavbou přeložky silnice 
I/11. Na ostatní pozemky zůstane zachován fyzicky přístup, avšak přes sousední soukromé 
pozemky jako tomu je v současné době. Na těchto katastrálních územích by měly být v 
budoucnu zpracovány komplexní pozemkové úpravy v koordinaci se stavbou I/11 
Postřelmov-Chromeč a tím by mělo dojít ke zpřístupnění všech pozemků v dotčených 
katastrálních územích.  

Výstavbou silnice I/11 dojde k rozdělení stávajících pozemků. Stavební objekt řeší 
zpřístupnění těchto pozemků. Je navržen jeden přístup na pozemky v kategorii P 4/20.  

Přístup na pozemky podél přeložky místní komunikace SO 121 v km 0,015 - 0,048 
vpravo je navržen délky 36 m a napojuje se na přeloženou místní komunikace SO 121. 

Směrové řešení  

Přístup na pozemky jsou vedeny podél nově navržených příkop přeložek komunikací. 

Šířkové řešení  

Přístupy na pozemky jsou navrženy v jednopruhové kategorii P 4/30 se zpevněním 
3,5 m: 

nezpevněná krajnice    0,25 m 
jízdní pás      3,50 m  
nezpevněná krajnice    0,25 m 
celková volná šířka    4,00 m 

Výškové řešení  

Výškové řešení v maximální možné míře kopíruje stávající terén, aby byl umožněn 
přístup na přilehlé pozemky. 

Příčný sklon  

Příčný sklon vozovky je navržen na celé délce jednostranný se sklonem od silnice 
I/11  Sklon je navržen 3%. 

Konstrukce vozovky 

Konstrukce vozovky je definována následujícími základními parametry: 
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Typ krytu vozovky    netuhý, penetrační makadam 
Návrhová úroveň porušení   D2 
Třida dopravního zatížení   VI 
Minimální tloušťka    350 mm 

V dalším stupni projektové dokumentace bude řešena přesná konstrukce vozovek. 

Odvodnění  

Odvodnění přístupů na pozemky je navrženo příčným a podélným sklonem do 
okolního terénu. Vody z pláně jsou svedeny do vsakovací rýhy ze štěrkodrtě. 

Dopravní značení 

V místě napojení na nadřazené komunikace je navrženo osazení dvojice červených 
směrových sloupků (Z11 c,d nebo Z11g). 

Bezpečnostní zařízení 

Nejsou navržena 

SO 170 Provizorní komunikace v km 3,600 - 3,800 

Provizorní komunikace je navržena z důvodu navrženého postupu výstavby, který 
s touto komunikací počítá ve III. etapě (délka III. etapy je cca 2-3 měsíce) výstavby stavby 
I/11 Postřelmov-Chromeč. 

Provizorní komunikace je navržena v kategorii S 7,5/30 v dl. 168,85 m. Směrové 
oblouky jsou navrženy bez přechodnic. Na začátku úseku se SO 170 napojuje na již 
vybudovaný úsek SO 101 a na KÚ na stávající sil. I/11, která bude na konci stavby 
zrekultivována. 

Postup výstavby uvažuje zřízení provizorní komunikace v II. etapě a odstranění ve IV. 
etapě. 

Směrové řešení  

Trasa začíná levotočivým směrovým obloukem o poloměru R=45,00 m na který na tzv. 
inflex navazuje pravotočivý směrový oblouk o poloměru R=65,00 m. Poté je trasa vedena 
v přímé do staničení 0,132 321 kde se přes levotočivý směrový oblouk o poloměru R=110,00 
m napojuje na stávající silnici I/11. Směrové oblouky jsou navrženy bez přechodnic. 

Nejmenší poloměr směrového oblouku  45 m  

Největší poloměr směrového oblouku  110 m  

Šířkové řešení  

SO 170 Provizorní komunikace v km 3,600-3,800 je navržena v kategorii S 7,5/30. 
V oblouku o malém poloměru je dle ČSN 73 6101, ČSN 73 6102 a na základě vlečných 
křivek navrženo rozšíření. 

Základní šířkové uspořádání je: 

nezpevněná krajnice    2 x 0,50 m 

vodící proužek    2 x 0,25 m 

jízdní pruh     2 x 3,00 m  

celková volná šířka komunikace        7,50 m 

Nezpevněná krajnice je š. 0,75 m z důvodu osazení směrového sloupku  
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Výškové řešení  

Niveleta SO 170 od napojení na SO 101 klesá do km 0,033 314 -0,02%, a poté se 
láme a stoupá 1,40% až do KÚ. Tento lom nivelety je zaoblen výškovým vydutým obloukem 
o poloměru R=2 000 m.  

Největší podélný sklon     1,40%  

Nejmenší podélný sklon    0,02% 

Příčný sklon  

Základní příčný sklon je střechovitý se sklonem 2,50%. K překlápění dochází ve 
směrových obloucích. Klopní je v obloucích vždy dostředné 2,50% 

Konstrukce vozovky 
Konstrukce vozovky dle TP 170 – Dodatek 1. Jsou určeny mechanické parametry, 

které musí  kce vozovky splnit. Jedná se o: 
 
Typ krytu vozovky    netuhý, asfaltobeton 
Návrhová úroveň porušení   D1 
Třida dopravního zatížení   III 
Minimální tloušťka    470 mm 
Aktivní zóna     tl. 0,50 m dle ČSN 73 6133 a ČSN 72 1006. 
 

 Doporučeny jsou dále tyto parametry: 
  

Typ podloží     II 
   Edef,2 na pláni     60 MPa 

Podrobně bude vozovka splňující výše uvedená kritéria specifikována v dalším stupni 
PD. 

Odvodnění  

Odvedení vody z povrchu vozovky je zajištěno příčným a podélným sklonem 
komunikace do okolního terénu. Příkopy ani drenáže nejsou navrženy. 

Zemní pláň je odvodněna podélným (3%) a příčným sklonem. 

Objekty 

Součástí SO nejsou další stavební objekty 

Dopravní značení 

Přechodné dopravní značení je koncepčně řešeno v příloze E „Zásady organizace 
výstavby“ a bude upřesněno v dalším stupni PD (PDPS). Trvalé dopravní značení se 
k tomuto objektu nevztahuje. 

Bezpečnostní zařízení 

V rámci tohoto objektu jsou navrženy bezpečnostní zařízení. Jedná se o směrové 
sloupky, které jsou umístěny dle ČSN 73 6101. 

SO 180 Přechodné dopravní zna čení na silnici I/11 

SO 182 Přechodné dopravní zna čení na ostatních komunikacích 

Přechodné dopravní značení bude v návaznost na navržený způsob organizace 
výstavby a koncepci vedení dopravy během výstavby (viz. kap. 2.2 a část E dokumentace) 
řešeno v dalším stupni PD, popř. bude tato povinnost přenesena na zhotovitele stavby. 
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Součástí přechodného DZ bude: 

- Realizace dopravních opatření vyplývajících z navrženého vedení dopravy v etapách 

- Přechodné dopravní značení související s označení sjezdu na staveniště 

Řešení přechodného DZ bude respektovat podmínky dle TP 66 II. vydání. 

SO 190 Dopravní zna čení na silnici I/11 

Součástí objektu je návrh vodorovného a svislého dopravního značení na sil. I/11. 
V rámci projektové dokumentace objektu je zobrazeno také dopravní značení všech 
souvisejících SO (věcně tyto značky náleží do příslušných SO – SO 102, 120, 122 …). 

8.2.2 Mostní objekty a zdi 

SO 201 Most na silnici I/11 p řes silnici III/0444 v km 0,750 

Křížení silnice I/11 a stávající silnice III/0444 pod úhlem 77° je řešeno prostřednictvím 
mostního objektu. Byla navržena přímo pojížděná železobetonová otevřená rámová 
konstrukce s navazujícími kolmými gabionovými zídkami, které kopírují tvar kuželů. 
Konstrukce je jednopolová o kolmé světlosti 13,62 m. Příčel otevřeného rámu je vetknuta do 
stojek (opěr). Příčel nosné konstrukce má konstantní šířku 10,6 m, respektuje silniční řešení. 
Výška stojek vetknutých základu je cca. 5,0 m. Do stojek jsou zavěšena křídla tloušťky 
0,55 m. Na opěry mostu budou navázány samostatná oddilatovaná křídla z gabionových 
košů. Je předpokládané plošné založení mostu. Součástí konstrukce mostu jsou 
i přechodové oblasti. 

SO 202 Most na silnici I/11 p řes Hrani ční strouhu v km 3,890 

Křížení silnice I/11 Postřelmov - Chromeč ve staničení 3,89 km (SO 101) a úpravy 
toku Hraniční strouhy (SO 320) pod úhlem 60° je řešeno prostřednictvím mostního objektu 
SO202. Byla navržena přímo pojížděná železobetonová otevřená rámová konstrukce 
s oddilatovanými navazujícími křídly 1L, 2L a 2P. Křídlo 1P bylo navrženo jako zavěšené. 
Tloušťka křídel je konstantní 0,55 m. Konstrukce křídel slouží jako naváděcí zídky sloužící 
pro navádění chráněných živočichů na migrační trasu pod most. U oddilatovaných křídel je 
délka navádění na délce 20 m. Konstrukce je jednopolová o kolmé světlosti 4,4 m. Příčel 
otevřeného rámu je vetknuta do stojek (opěr). Příčel nosné konstrukce má konstantní šířku 
10,6 m, respektuje silniční řešení. Výška stojek vetknutých do základu je cca. 2,0 m. Je 
předpokládané hlubinné založení mostní konstrukce a plošné založení naváděcích zídek. 
Součástí konstrukce mostu jsou i přechodové oblasti. Součástí objektu SO 202 je i úprava 
vodního toku Hraniční strouha v délce 5 m před a za mostním objektem. V těchto úsecích 
bude koryto vodního toku zajištěno podélným a příčným opevněním. Úseky náležející 
k objektu mostu budou ukončeny příčnými prahy v úrovni dna. Konstrukce prahů bude 
z vodostavebního betonu, rozměry prahu 4600/800/800 mm. Zavázání prahů bude 1,2 m do 
podélného opevnění. Přechod na přirozené koryto bude zajištěn kamenným záhozem na 
délku 2 m pod a nad objektem prahu. Po dobu výstavby budou řešeny kompenzační opatření 
pro zajištění obyvatelnosti toku Hraniční strouha pro ichtyofaunu po dobu výstavby. 
Předpokládá se realizace dočasných příčných objektů s vývarem popř. realizace umělých 
tůní o hloubce min. 0,40 m včetně rybích úkrytů.  

SO 220 Most na polní cest ě přes silnici I/11 v km 2,010 

Křížení polní cesty (SO 150) a přeložky silnice I/11 (SO 101) ve staničení 2,010 km je 
mimoúrovňové pod úhlem 67,4° prostřednictvím mostního objektu. Nový mostní objekt 
převádí polní cestu v šířce 6,0 m mezi svodidly přes navrhované silniční řešení silnice I/11 
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včetně odvodňovacích příkop. Byla navržena spojitá nosná konstrukce o třech polích 
v délkách 15,25 m, 22,0 m a 15,25 m. Most je navržen se šikmým uspořádáním na krajních 
opěrách. Konstrukce je monolitická předpjatá železobetonová s konstantním příčným řezem. 
Příčný řez tvoří deska s náběhy. Konstrukce je na krajních opěrách uložena na ložiscích. 
Mostní závěry jsou uvažovány jako povrchové. Pilíře tvoří svislé monolitické stojky z 
železobetonu spojené s nosnou konstrukcí mostu vrubovými klouby. Založení mostu je 
navrženo jako hlubinné na vrtaných velkoprůměrových pilotách. Piloty opěr budou vrtaný po 
odtěžení konsolidačního násypu s hluchým vrtáním. Stojky budou vetknuté do základů. 
Výška stojek je cca. 8,5 m. Součástí konstrukce mostu jsou i přechodové oblasti. 

SO 221 Most na místní komunikaci p řes silnici I/11 v km 2,760 

Křížení místní komunikace a přeložky silnice I/11 ve staničení 2,760 km je 
mimoúrovňové pod úhlem 90° prostřednictvím mostního objektu. Nový mostní objekt převádí 
místní komunikaci v šířce 7,7 m mezi svodidly přes navrhované silniční řešení silnice I/11 
včetně odvodňovacích příkop. Byla navržena spojitá nosná konstrukce o třech polích 
v délkách 12,5 m, 17,5 m a 12,5 m. Most je kolmý. Konstrukce je monolitická předpjatá 
železobetonová s konstantním příčným řezem. Příčný řez tvoří deska s náběhy. Konstrukce 
je na krajních opěrách uložena na ložiscích. Mostní závěry jsou uvažovány povrchové. Pilíře 
tvoří svislé monolitické stojky z železobetonu spojené s nosnou konstrukcí mostu vrubovými 
klouby. Založení mostu je navrženo hlubinné na vrtaných velkoprůměrových pilotách. Stojky 
budou vetknuté do základů. Výška stojek je cca. 8,2 m. Součástí konstrukce mostu jsou 
i přechodové oblasti.  

SO 240 Most na silnici II/369 p řes Hrani ční strouhu v km 0,100 

Křížení silnice II/369 (SO 120) ve staničení 0,127 093 km a úpravy toku Hraniční 
strouhy (SO 321) pod úhlem 60° je řešeno prostřednictvím mostního objektu. Byla navržena 
přímo pojížděná železobetonová otevřená rámová konstrukce s oddilatovanými navazujícími 
křídly. Konstrukce je jednopolová o kolmé světlosti 3,9 m. Příčel otevřeného rámu je vetknuta 
do stojek (opěr). Příčel má konstantní šířku 9,3 m, respektuje silniční řešení. Výška stojek 
vetknutých do základu je cca. 2,5 m. Do stojky opěry 2 je vetknuté zavěšeno křídlo o tloušťky 
0,55m. Křídlo 2L a křídla u opěry 1 jsou vetknuty do opěr a založeny na společném základě 
s opěrami. Na křídla budou navázány samostatné oddilatované zídky sloužící pro navádění 
chráněných živočichů na migrační trasu pod most. Navádění je provedeno na délku 20 m na 
vtokové straně mostu. Na výtokové straně naváděcí zídka reflektuje upravený terén toku. 
Založení naváděcích zídek je navrženo plošné na ŠP polštáři. Založení mostu je navrženo 
hlubinné na velkoprůměrových pilotách. Součástí konstrukce mostu jsou i přechodové 
oblasti. Součástí objektu SO 240 je i úprava vodního toku Hraniční strouha v délce 5 m před 
a za mostním objektem. V těchto úsecích bude koryto vodního toku zajištěno podélným 
a příčným opevněním. Úseky náležející k objektu mostu budou ukončeny příčnými prahy 
v úrovni dna. Konstrukce prahů bude z vodostavebního betonu, rozměry prahu 
4600/800/800 mm. Zavázání prahů bude 1,2 m do podélného opevnění. Přechod na 
přirozené koryto bude zajištěn kamenným záhozem na délku 2 m pod a nad objektem prahu. 
Po dobu výstavby budou řešeny kompenzační opatření pro zajištění obyvatelnosti toku 
Hraniční strouha pro ichtyofaunu po dobu výstavby. Předpokládá se realizace dočasných 
příčných objektů s vývarem popř. realizace umělých tůní o hloubce min. 0,40 m včetně 
rybích úkrytů. 

8.2.3 Odvodn ění PK 

Odvedení vod z komunikace je navrženo dle ČSN 73 6101 a TP 83.  

Stavba se nenachází v ochranném pásmu vodních zdrojů, neuvažuje se čištěním vod 
z vozovek. 
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Odvodn ění hlavní trasy komunikace I/11 (SO 101) 

-  V km 0,000-0,600 je komunikace vedena v násypu a její odvodnění je navrženo 
pomocí oboustranných příkopů. Pravostranný příkop komunikace se v úseku 0,000-
0,300 nachází v zóně rozlivu řeky Moravy a proto bude pata svahu opevněna 
rovnaninou a patkou z lomového kamene. Vody z komunikace a svahů v tomto úseku 
budou svedeny ve směru proti staničení komunikace do příkopů navazující silnice 
I/44.  

- V km 0,600-0,800 je komunikace vedena v násypu. Odvodnění komunikace a svahů 
bude svedeno do oboustranných vsakovacích příkopů a odtud do vsakovacího 
průlehu umístěného podél nové komunikace vpravo za mimoúrovňovým křížením se 
silnicí III/0444 ve staničení km 0,770 až 0,940. Vody levostranného příkopu budou 
převedeny do vsakovacího průlehu vpravo pomocí trubního propustku z ocelových 
trub (km 0,800) DN 1200. V místě křížení příkopů s komunikací III/0444 budou pod 
komunikací III/0444 uloženy trubní propustky z ocelových trub DN 1000.  

-  km 0,800-3,550 - komunikace je vedena v násypu. Odvodnění komunikace a svahů 
bude svedeno do oboustranných vsakovacích příkopů a odtud do vsakovacího 
průlehu umístěného podél nové komunikace vpravo ve staničení km 0,770 až 0,940. 
příkopy jsou nezpevněné, pouze v km  1,908 00 – 1,975 00 vlevo (malý podélný 
sklon) a pod mosty, které překračují SO 101 je ve dně příkopu osazena bet. 
příkopová tvárnice 

-  km 3,550-3,880. Tento úsek začíná křižovatkou nové komunikace I/11 a přeložky 
silnice II/369 v km 3,550. Odvodnění je vedeno pomocí oboustranných příkopů od km 
cca 3,880 směrem ke křižovatce. Levostranný příkop komunikace je převeden 
trubním propustem z ocelových trub DN 1200 pod silnicí I/11 v km 3,590 na pravou 
stranu a odtud příkop pokračuje k trubnímu propustku pod přeložkou silnice III/369 z 
ocelové trouby DN 1200. Tímto propustkem jsou převedeny vody levostranného 
příkopu do pravostranného vsakovacího příkopu směrem ke vsakovacímu průlehu.  

- km 3,900-4,020 je odvedení povrchových vod řešeno po tělese násypu do toku 
Hraniční strouha (vpravo) a do levostranného vsakovacího příkopu 

Odvodn ění přeložky silnice II/369 Vyšeho ří - Chrome č (SO 102 + SO 120) 

-  km 0,000-0,123 je komunikace vedena v násypu podél vodního toku Hraniční strouha, 
odvodnění v tomto úseku bude do tohoto vodního toku. Na pravé straně příčným 
sklonem na těleso násypu a odtud do Hraničního potoka (přirozeným odtokem vody). 
Odvodnění levé strany je řešeno příkopem (km 0,000 – 0,128), který bude napojen 
do Hraniční strouhy pod objektem mostu (SO 240).  

-  km 0,133-0,300 vpravo je komunikace odvodněna vsakovacím příkopem směrem ke 
vsakovacímu průlehu umístěného podél nové komunikace I/11 vpravo ve staničení 
km 0,770 až 0,940.  

- km 0,152-0,300 vlevo je komunikace odvodněna vsakovacím příkopem směrem ke 
vsakovacímu průlehu umístěného podél nové komunikace I/11 vpravo ve staničení 
km 0,770 až 0,940.  

- V úseku 0,259 80-0,270 80 se nachází křižovatka nové komunikace I/11 a přeložky 
silnice II/369, levostranný příkop komunikace je převeden trubním propustem z 
ocelových trub DN 1200 pod silnicí I/11 v km 3,590 na pravou stranu a odtud příkop 
pokračuje k trubnímu propustku pod přeložkou silnice III/369 z ocelové trouby DN 
1200 v km 0,300. Tímto propustkem jsou převedeny vody levostranného příkopu  

- Od km 0,302 00 - KÚ (SO 102) je komunikace odvodněna oboustranným příkopem, 
který navazuje na stávající příkopy silnice I/11 v místě napojení SO 102 na stávající 
komunikaci I/11. V tomto úseku se nachází 5 hospodářských sjezdů, přes které jsou 
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vody z příkopu převedeny pomocí propustků. Propustky jsou všechny DN600 se 
šikmými čely. 

Odvodn ění přeložky místní komunikace Vyšeho ří – Chrome č (SO 121) 

-  km 0,000-0,120 je přeložka odvodněna pomocí oboustranných příkopů, napojených na 
levostranný příkop nové komunikace I/11. Křížení silnice I/11 s přeložkou je řešeno 
objektem mostu.  

- km 0,120-0,270 je přeložka odvodněna pomocí oboustranných příkopů, napojených na 
pravostranný příkop nové komunikace I/11.  

 

 

Odvodn ění úpravy silnice III/0444 (SO 122) 

- odvodnění je řešeno pomocí oboustranného příkopu v km 0,000 – 0,064, který je 
zaústěny do levostranného příkopu SO 101 

- v km 0,076 – KÚ je odvodnění řešeno levostranným příkopem, který je zaústěn do 
pravostranného příkopu SO 101 

- vody SO 101 jsou v tomto úseky svedeny do vsakovacího průlehu 

Odvodn ění přeložky polní cesty Post řelmůvek – Chrome č (SO 150) 

Odvodnění je řešeno pomocí oboustranných příkopů podél polní cesty napojených na 
příkopy komunikace I/11.  

Vsakovací pr ůleh (sou část SO 101) 

V zájmovém území jsou dobré podmínky pro zasakování dešťových vod. Od úrovně 
cca 2,0 až 2,5 m pod úrovní terénu je štěrkové podloží, přičemž ustálená hladina podzemní 
vody byla naměřena v hloubce cca 3,5 až 5 m. Nad štěrkovým podložím je humózní hlína. K 
zasakování bude docházet již v příkopech podél komunikace, ale pro návrh odvodnění bylo s 
příkopy uvažováno jako s běžným travnatým terénem se součinitelem odtoku 0,15.  

Pro zbývající vody, které nezůstanou ve vsakovacích příkopech, bude vytvořeno 
vsakovací zařízení v podobě průlehu. Zasakovací zařízení je navrženo dle TNV 75 9011 
Hospodaření se srážkovými vodami, ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod. 
Průleh bude umístěn podél nové komunikace vpravo za křižovatkou se silnicí III/0444 ve 
staničení km 0,770 až 0,940. Zařízení bude mít tvar nepravidelného trojúhelníku se sklonem 
svahů 1:5 až 1:3. Dno bude z důvodu hloubek napojených příkopů cca 2m pod úrovní 
stávajícího terénu, sklon dna se pohybuje cca do 1 %. Plocha průlehu bude 4140 m2, 
retenční objem 613m3. Dno průlehu bude mít podkladní vrstvu z písčitojílovité zeminy v 
tloušťce 400 mm (obsah jílu přibližně 10-35%), svrchní vrstvu humusu v tloušťce 300 mm. 
Svahy průlehu budou ohumusovány v tl. 150 mm.  

Hydrotechnické výpočty pro návrh vsakovacího zařízení a odvodnění komunikace jsou 
doloženy v příloze B05 Celkové vodohospodářské řešení. 

8.2.4 Tunely, podzemní stavby a galerie 

Nejsou součástí stavby. 

8.2.5 Obslužná za řízení, veřejná parkovišt ě, únikové zóny a protihlukové clony 

Nejsou součástí stavby. 
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8.2.6 Vybavení pozemní komunikace 

Dopravní značení je součástí SO 190. 

8.2.7 Objekty ostatních skupin objekt ů 

SO 001 Demolice mostního objektu 11-083 

Jedná se o kompletní odstranění stávajícího mostu na silnici I/11 přes Hraniční 
strouhu. Nosnou konstrukci dle mostního listu tvoří monolitická ŽB deska tl. 0,40 m. Deska 
má v půdoryse lichoběžníkový tvar. Římsy jsou monolitické železobetonové. Ložiska nejsou. 
Mostní opěry jsou betonové dl. 18 a 21 m, na rozích s kamenným obkladem. Křídla jsou 
rovnoběžná betonová. Základy jsou plošné, betonové. Most je opatřen trojmadlovým 
ocelovým zábradlím. Celá konstrukce mostu bude rozbourána a odstraněna včetně spodní 
stavby. 

SO 020 Příprava území 

Jedná se o objekt, který je nezbytný pro uvolnění stavby a je prováděn v úplném 
začátku stavby. Přípravou území pro stavbu I/11 Postřelmov-Chromeč se rozumí práce: 

•  Kácení zeleně, smýcení keřů a sejmutí ornice 

•  Odstranění stávajících kcí dotčených vozovek 

•  Odstranění všech konstrukcí, které jsou v kolizi ze stavbou a vyskytují se v oblasti 
stavby vymezené hranicí trvalého záboru 

 SO 020 Příprava území neřeší přeložky stávajících sítí, bourání stávajícího mostu na 
sil. I/11 (ev. č. 11-083) ani odstranění stávajícího oplocení areálu Bludovská a.s. (toto je 
součástí SO 781). 

Kácení zeleně: 

Navrhované úpravy vyžadují kácení vzrostlých stromů a smýcení křovin,  které jsou 
v kolizi se stavbou. Potřeba kácení vzrostlých stromů byla dána obvodem staveniště. Zeleň 
určená ke kácení je patrná z přiložené situace a rovněž z přílohy G2-01 - Dendrologický 
průzkum, kde jsou rovněž vyznačeny kácené stromy a keře.  

Pařezy budou odvezeny na skládku. S dřevní hmotou bude naloženo dle dispozic 
investora. 

       Do objektu je zařazena i ochrana  stromů v těsné blízkosti staveniště dřevěným 
bedněním. U dřevin na okraji staveniště určených dendrologickým průzkumem, bude před 
zahájením stavebních prací provedena ochrana stromů bedněním. Mezi bedněním a 
kmenem stromu musí být ponechán prostor min. 10 cm. Po ukončení prací musí být bednění 
odstraněno. 

U dřevin navržených ke kácení nebo mýcení se předpokládá dobývání a 
odstranění pařezů. Pokud nelze pařezy z technických důvodů odstranit, bude řezná 
plocha natřena vhodným arboricidním přípravkem v příslušné koncentraci – toto opatření 
lze aplikovat pouze mimo chráněné území. 

Odstranění ornice: 

Pedologická charakteristika byla provedena dle platného Taxonomického 
klasifikačního systému půd a dle metodiky bonitovaných půdně ekologických jednotek 
(BPEJ) v předchozím stupni PD (DÚR). Z důvodu podrobnosti provedeného průzkumu a 
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krátkého časového období mezi zpracováním DÚR a DSP, nebyl v rámci DSP pedologický 
průzkum proveden. 

V místě provedení vpichových sond se nachází půdní typ luvizem v subtypu oglejená. 
Tento typ luvizemě byl vyvinut na středně těžkých substrátech. Půdy těchto typů se vytvářejí 
hlavně v rovinách a v mírně zvlněném reliéfu (jinak by podlehly erozi). Vytvářejí se z 
prachovic, polygenetických hlín, místy i z lehčích, eolickým materiálem obohacených 
substrátů. 

Přechod půdních typů luvizem – hnědozem souvisí s tvarem reliéfu. Logickou hranou 
půdní sekvence je Hraniční strouha, od které se na levém břehu zvedá terénní vyvýšenina 
s očekávaným hnědozemním pokryvem. Tyto plochy jsou i díky vhodnější orientaci ke 
světovým stranám, a k celkové posici více osluněny a tudíž i využívány pro primární 
produkci. 

Humusový horizont  vykazuje v řešeném území poměrně dobrou mocnost. Barva 
svrchní orniční vrstvy je hnědá, místně dochází k vybělení. Ve střední části řešeného úseku 
je patrný vysoký obsah makroskeletu, který je možné řešit vhodnou orbou. Mocnost skrývky 
je na základě provedených vpichových sond navržena v mocnosti od 20 do 30 cm. Střední 
hodnota je 25 cm. 

Níže uložený horizont  není ke skrývce a následnému využití v rámci ZPF navržen, 
protože nemá požadované agrotechnické vlastnosti. Podorničí je v celé délce řešené trasy 
silně jílovité, ve střední části úseku vykazuje výrazně žlutou barvu. Senzoricky je podorničí 
silně zhutněné, vodonepropustné.  

Při provádění skrývky v zájmové lokalitě je nutné dbát na to, aby nebyla spolu se 
skrývaným humusovým horizontem, přibírána i níže uložená vrstva pod ním, která nemá 
požadované vlastnosti. Důležité je také zamezit přibírání materiálu z okolí místa skrývky, 
zejména z degradovaných zemin, a zemin s vysokým obsahem sekundárního znečištění. Při 
samotném skrývání a manipulaci se zeminou je nutné zamezit její kontaminaci ropnými 
látkami, resp. odpady. 

Odstranění stávajících konstrukcí: 

Odstranění stávajících konstrukcí se rozumí: 

• Odstranění stávajících konstrukcí vozovek v tl. 0,65 m na sil. I. a II. třídy, v tl. 0,60 
m na místních komunikacích a v tl. 0,50 m na polních cestách 

• Odstranění stávajícího svodidla na sil. I/11 

• Odstranění stávajících propustků pod sjezdy na sil. I/11, odstranění dalších 
možných betonových dílců, které nebyly nalezeny v rámci zaměření a terénního 
průzkumu 

• Odstranění stávajícího svislého dopravního značení 

SO 320 Úprava vodního toku Hrani ční strouha p ři křížení s I/11 

Nově navržený úsek silnice I/11 Postřelmov – Chromeč kříží vodní tok Hraniční 
strouha. Pro křížení je nutno změnit trasu vodního toku, pracovní staničení úseku je od km 
0,485 do km 0,755.  



DSP   170198, I/11 Postřelmov - Chromeč 
- 56-    A – Průvodní zpráva  

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo nám. č. 5, 702 00 Ostrava 

Nové koryto toku bude navrženo jako náhrada přírodního přirozeného koryta novým 
přirozeným korytem (vodohospodářská úprava). Ve směrovém řešení přeložky jsou použity 
oblouky velikosti poloměru 15 - 30 m. Na začátku a na konci úpravy je vytvořeno plynulé 
navázání na stávající koryto toku. Podélný profil zůstává zachován v hodnotách přibližných 
stávajícímu od 0,339 do 0,234 %. 

Příčný profil zůstává zachován jako stávající, se šířkou dna 2,2 m, sklonem břehů 1 : 
1,5 a hloubkou koryta 2 – 2,5 m. Stabilita tvaru koryta bude v první fázi (před vzejitím osetí) 
zajištěna položením geomříže a osetím. Bude provedena úprava terénu na levém břehu, 
přebytečná zemina bude vytvarována jako zemní val s šířkou v koruně 3,5 m, výškově a 
směrově bude navazovat na stávající úpravu na konci úpravy (pracovní staničení km 0,755), 
začátek bude u zídky pro navádění živočichů pod most - SO 202 pracovní staničení 0,575. 
Koruna zemního valu bude zpevněna štěrkodrtí pro možnost pojezdu techniky. 

Úsek křížení toku se silnicí I/11 Postřelmov – Chromeč v úhlu 60 st a úseky délky 15 
m před a za mostním objektem (pracovní staničení km 0,552 - 0,592) jsou součástí SO 202. 
Tento úsek je vymezen příčnými prahy osazenými kolmo k ose toku. 

V místě stávajícího mostu 0,488 – 0,515 bude po odstranění mostu vytvarováno 
přirozené koryto se šířkou dna 2,2 m, se sklonem břehů 1 : 1,5. Stabilita tvaru koryta bude 
v první fázi zajištěna položením geomříže a osetím. 

Po dobu výstavby budou řešeny opatření kompenzační opatření pro zajištění 
obyvatelnosti toku Hraniční strouha pro ichtyofaunu po dobu výstavby. Předpokládá se 
realizace dočasných příčných objektů s vývarem popř. realizace umělých tůní o hloubce min. 
0,40 m včetně rybích úkrytů. Opatření bude upřesněno v rámci rozpracování dalšího stupně 
projektové dokumentace. 

 

SO 321 Úprava vodního toku Hrani ční strouha p ři křížení s II/369 

Nově navržená přeložka silnice II/369 Vyšehoří – Chromeč kříží vodní tok Hraniční 
strouha. Pro křížení je nutno vodní tok přeložit v úseku pracovního staničení 0,086 -0,212.  

Nové koryto toku bude navrženo jako náhrada přírodního přirozeného koryta novým 
přirozeným korytem (vodohospodářská úprava). Ve směrovém řešení přeložky jsou použity 
oblouky velikosti poloměru 15 - 30 m. Na začátku a na konci úpravy je vytvořeno plynulé 
navázání na stávající koryto toku. Podélný profil zůstává zachován v hodnotě přibližné 
stávajícímu 0,175 %. 

Příčný profil zůstává zachován jako stávající, se šířkou dna 2,2 m, sklonem břehů 1 : 
1,5 a hloubkou koryta 2 – 2,5 m. Stabilita tvaru koryta bude v první fázi zajištěna položením 
geomříže a osetím. Bude provedena úprava terénu na levém břehu, přebytečná zemina 
bude vytvarována jako zemní val s šířkou v koruně 3,5 m, výškově a směrově bude 
navazovat na stávající úpravu na začátku úseku úpravy (pracovní staničení km 0,100), 
konec bude u zídky pro navádění živočichů pod most  - SO 240 pracovní staničení 0,186. 
Koruna zemního valu bude zpevněna štěrkodrtí pro možnost pojezdu techniky. 

Úsek křížení toku se silnicí II/369 Vyšehoří – Chromeč v úhlu 60 st a úseky délky 15 
m před a za mostním objektem (pracovní staničení km 0,167 - 0,212) jsou součástí SO 240. 
Tento úsek je vymezen příčnými prahy osazenými kolmo k ose toku. 

Po dobu výstavby budou řešeny opatření kompenzační opatření pro zajištění 
obyvatelnosti toku Hraniční strouha pro ichtyofaunu po dobu výstavby. Předpokládá se 
realizace dočasných příčných objektů s vývarem popř. realizace umělých tůní o hloubce min. 
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0,40 m včetně rybích úkrytů. Opatření bude upřesněno v rámci rozpracování dalšího stupně 
projektové dokumentace. 

SO 330 Přeložka splaškové kanalizace podél SO 150 

Přeložka splaškové kanalizace se nachází podél SO 150 v místě křížení 
s navrhovanou trasou přeložky silnice l/11 Postřelmov – Chromeč.  

Přeložka stávající stoky A D 315 PP splaškové kanalizace Postřelmůvek je navržena 
v délce 354,81 m od šachty Š1 po šachtu Š9 podél násypu přeložky polní cesty 
Postřelmůvek – Chromeč. Stoka bude situována za odvodňovací příkop, trasu komunikace 
I/11 bude křižovat v km 1,99. Odvodňovací příkop bude v místě křížení zatrubněn. Zde se 
lomí a šikmo bude podcházet těleso hlavní trasy. Přeložka vychází z úrovně stávajících 
šachet A-7 a A-14, mezi kterými je teoretický spád 4,99 promile, kdežto u přeložky vychází 
díky větší délce průměrný spád 4,83 promile. Za SO 101 se již napojuje zpět na původní 
stoku. 

Objekt je tvořen jedinou stokou, která je navržena z plastových trub řady D 315 PP, 
shodně se stávající sítí. Trouby musí splňovat standardní požadavky. Materiál trub z PP. 
Obecně musí plastové trouby odpovídat obecným požadavkům dle ČSN EN 13 476. 

Součástí objektu je zřízení devíti revizních kanalizačních šachet (včetně počáteční a 
koncové šachty, které se vybudují nové) – betonové prefabrikáty DN1000 z betonu pevnostní 
třídy min C30/37 XF4 s vysokou odolností proti obrusu, proti agresivitě s rozmrazovacími 
prostředky stupně XD3 a vůči vlivům koroze způsobené chloridy. Tyto šachtice se navrhují 
jako typové z typizovaných prefabrikovaných dílců.  

Ve volném terénu budou osazeny poklopy lehké typu A15. Poklopy ve volném terénu 
budou osazeny 50 cm nad navržený nebo rostlý terén se směrovou ocelovou tyčí. Poklopy 
jsou řešeny typové – litinový rám s poklopem s betonovou výplní s odvětráním. Šachty jsou 
osazeny na štěrkový podsyp tl. 0,1m. Celkem je navrženo 9 ks revizních šachet.  

Výpis hlavních díl ů materiálu  

Potrubí D 315 PP 354,81 m 

Kanalizační šachta DN 1000 9 ks 

SO 331 Přeložka hlavního odvod ňovacího za řízení 

Přeložka stávajícího potrubí hlavního odvodňovacího zařízení DN 500 B je navržena 
v délce 178,19 m kolmo na trasu komunikace I/11 v km 0,580 a přilehlou přeložku polní 
cesty, dále pak podél této cesty až do místa napojení na stávající potrubí. Rušené potrubí 
dosahuje délky 132,81 m.  

Materiál a dimenze potrubí bude zachována, tzn. betonové potrubí DN 500 zjištěno 
dle stávajícího zaústění příkopu do zatrubnění. V lomových bodech budou osazeny 
meliorační šachty z betonových prefabrikátů DN 1000.  

Výškově je trasa navázána na stávající potrubí. Hloubka stávajícího potrubí byla 
během projekční fáze upřesněna.  

Součástí objektu jsou 3 meliorační šachty. Dvě meliorační šachty jsou osázené 
v místech napojení a jedna v místě lomu. Meliorační šachty budou z betonových prefabrikátů 
DN 1000. Vzhledem k uložení šachet, budou použity lehké poklopy typu A. Poklopy ve 
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volném terénu budou usazeny 50 cm nad navržený nebo rostlý terén. Napojení na stávající 
technickou infrastrukturu 

Na novou kanalizaci budou přepojeny veškeré stávající dešťové stoky a uliční vpusti, 
které nebudou zrušeny v rámci stavby. Jedná se zejména o odvodnění z místních 
komunikací napojených na sil. II/152. 

Výpis hlavních díl ů materiálu  

Potrubí beton DN 500 178,19 m 

Meliorační šachty 3 ks 

SO 340 Přeložky vodovodního p řivaděče Olšany - Záb řeh v km 2,860 a pod SO 121 

Pod silnicí I/11 (část 1) bude přivaděč přeložen tak, aby novou komunikaci křížil 
kolmo. V tomto případě bude přeložka provedena z potrubí PE 100 D315 SDR 11, přičemž 
v místě křížení bude obsazeno do chráničky D 500 PE dl. 21m. Protože odvodňovací příkopy 
podél komunikace budou v místě křížení hluboké cca 1m, bude přeložka provedena jako 
shybka tak, aby pod dnem příkopu bylo krytí min 1,2m. V nejnižším místě bude osazen 
hydrant H 80 ve funkci kalníku. 

Pod přeložkou místní komunikace Vyšehoří – Chromeč (SO 121) (část 2) bude 
potrubí přivaděče nahrazeno ve stávající trase v délce 30,87 m potrubím DN 300 z tvárné 
litiny z 6 m hrdlových trub. Osazování do chráničky by v tomto místě nemělo smysl, protože 
křížení s komunikací začíná v blízkosti objektu ČS a vysouvání potrubí z chráničky by nebylo 
možné. Litinové potrubí zajistí vysokou pevnost a životnost přivaděče pod násypem 
komunikace.  

Napojení přeložek na stávající potrubí bude provedeno spojkami jištěnými proti 
posuvu DN300. Výměna potrubí a propojení přeložky bude provedeno současně při plné 
odstávce přivaděče, která je možná, dle informace provozovatele, v délce max. 48 h. 

Přeložka číslo 1 (přeložka vodovodního přivaděče v km 2,860) je navržena z PE 100 
RC d315 SDR11. V místě křížení se silnicí I/11 bude přeložka osazena do chráničky D500 
PE délky 21m. 

Přeložka číslo 2 (přeložka vodovodního přivaděče pod SO 121) je navržena z potrubí 
tvárné litiny DN 300 z 6 m hrdlových trub v délce 34 m. 

Chránička bude osazena na přeložce č.1. Pod komunikací bude na potrubí DN 315 
osazena D 500 PE délky 21m.  

Výpis hlavních díl ů materiálu  

Potrubí PE 100 RC d315 SDR 11 78,40 m 

Potrubí z tvárné litiny DN 300 43,29 m 

Chránička D 500 PE 21 m 

SO 341 Přeložka vodovodu v km 2,800 

Pod silnicí I/11 bude vodovodní řád přeložen tak, aby novou komunikace křížil kolmo. 
Přeložka bude provedena z potrubí PE 100 RC d110 SDR11, přičemž v místě křížení bude 
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osazeno do chráničky D 225 PE dl.34m. Protože odvodňovací příkopy podél komunikace 
budou v místě křížení hluboké cca 1m, bude přeložka provedena jako shybka tak, aby pod 
dnem příkopu bylo krytí min 1,2m. V nejnižším místě bude osazen hydrant H80 ve funkci 
kalníku. 

Napojení přeložek na stávající potrubí bude provedeno spojkami jištěnými proti 
posuvu DN 300.  

Přeložka bude provedena z potrubí PE 100 RC d110 SDR11. V místě křížení bude 
přeložka usazena do chráničky D 225 PE délky 21m.  

Výpis hlavních díl ů materiálu  

Potrubí PE 100 RC d110 SDR 11 34 m 

Chránička D 225 PE 21 m 

 

 

 

 

SO 430 Přeložka napájecího kabelu NN pro čerpací stanici 

Stávající trasa napájecího vedení NN, které napojuje čerpací stanici společnosti 
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. je tvořeno metalickým kabelem 
4Bx16. 

Stávající trasa křižuje v km 2,830 nově navrženou silnici I/11 mezi obcemi 
Postřelmov-Chromeč.  

Trasa kabelu bude přeložena do nové trasy do souběhu s přeloženým vodovodním 
potrubím s přihlédnutím k ochrannému pásmu vodovodu (tedy 1,5m od vodovodního 
potrubí). Nová trasa povede kolmo pod novou silnicí, bude uložena do země do volného 
terénu, pod novou silnicí I/11 bude zvýšeno krytí trasy a bude přiložena rezervní chránička 
PE110. Trasa bude naspojkována na původní trasu. Délka původní trasy je 42m, délka nové 
trasy je 50m. 

SO 450 Přeložka sd ělovacího optického vedení CETIN 

Stávající trasa sdělovacího telekomunikačního vedením je tvořena chráničkami 
3xHDPE40, z nichž 2 jsou rezervní a v jedné je uložen optický 24 vláknový kabel typu AT&T 
3EOH2L6-24. Kabel propojuje jednotky RSU mezi obcemi  Bludov - Olšany.  

Stávající trasa křižuje v km 3,7 – 4,0 nově navrženou silnici I/11 mezi obcemi 
Postřelmov - Chromeč.  

Trasa optického kabelu bude přeložena do nové trasy. Tato trasa povede souběžně 
s novou silnicí I/11, bude uložena do země do volného terénu mimo příkopy a dále se bude 
vyhýbat nově přeloženému vodnímu toku Hraniční Strouha (SO 320). Trasa bude tvořena 
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třemi novými chráničkami HDPE40, které se naspojkují na původní trasu. Délka původní 
trasy je 590m, délka nové trasy je 615m. 

Po výstavbě nové trasy bude zafouknut nový kabel mezi RSU Bludov-Olšany v délce 
cca 8km. Původní kabel bude odpojen z optických rozvaděčů a vyfouknut ze své trasy. 

SO 451 Přeložka sd ělovacího optického vedení Čra 

Stávající trasa sdělovacího telekomunikačního vedením je tvořena chráničkami 
3xHDPE40, z nichž 2 jsou rezervní a v jedné je uložen optický kabel v trase mezi Ústí nad 
Orlicí-Šumperk v celkové délce 53 743m.  

Stávající trasa křižuje v km 3,250 nově navrženou silnici I/11 mezi obcemi 
Postřelmov-Chromeč. 

Trasa optického kabelu nebude přeložena – bude prodloužena a mechanicky 
chráněna. Trasa bude vykopána v délce cca 140 m. Pod křížením silnice bude trasa 
prodloužena a prohloubena tak, aby krytí bylo minimálně 1,3 m. Prodloužené chráničky 
budou doplněny a naspojkovány. Pro prodloužení optického kabelu bude použita rezerva 
v optické spojce OS-D1, kde se nachází rezerva 26 m. 

Pod silnicí budou dále chráničky HDPE 40 uloženy do dodatečné půlené chráničky 
dimenze 110, bude přiložena rezervní chránička d 110 a tyto budou obetonovány. 

 

SO 460 – Přeložka sd ělovacího metalického a optického vedení CETIN 

Stávající trasa sdělovacího telekomunikačního vedení je tvořena prázdnými 
chráničkami 2xHDPE40 a metalickým kabelem TCEPKPFLE 35XN06. Stávající trasa křižuje 
v km 2,800 nově navrženou silnici I/11 mezi obcemi Postřelmov - Chromeč.  

Trasa metalického kabelu bude Přeložena do nové trasy. Tato trasa povede 
souběžně s překládanou silnicí SO 121, bude uložena do země do volného terénu mimo 
příkopy, pod novou silnicí I/11 bude zvýšeno krytí trasy a bude přiložena rezervní chránička 
PE110.  

Trasa bude tvořena dvěma novými chráničkami HDPE40, které se naspojkují na 
původní trasu. Dále novým kabelem TCEPKPFLE 35x4x0,4, který bude naspojkován na 
původní trasu.  Bude zrušena stávající metalická spojka typu XAGA, nacházející se ve 
stávající trase metalického kabelu a nová spojka bude instalována do bodu B. 

Délka původní trasy je 242 m, délka nové trasy je 255 m. 

Toto technické řešení je platné pouze v případě nyní nepoužívaných chrániček 
HDPE. Dle sdělení správce sítě, společnosti CETIN, je předpoklad, že budou tyto chráničky 
během cca 1-2 let zaplněny novým optickým kabelem. Před započetím výstavby bude nutno 
aktualizovat vyjádření správce sítě a v případě zaplnění optické trasy bude nutno navrhnout 
a odsouhlasit nové řešení přeložky optického kabelu. 

SO 781 Přeložka oplocení na parcele č. 653/5 



170198, I/11 Postřelmov – Chromeč  DSP 
A – Průvodní zpráva  - 61-   

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo nám. č. 5, 702 00 Ostrava 

Z důvodu přeložky místní komunikace (SO 121) bude potřebné přeložit stávající 
oplocení areálu Bludovské a.s. na parcele č. 653/5. Přeložka bude provedena ze stejného 
materiálu z jakého je stávající oplocení.  

Oplocení je tvořeno ocelovými sloupky a poplastovaným drátěným pletivem. Stávající 
oplocení, které zasahuje do stavby, bude vybouráno a provede se nové oplocení. Ocelové 
sloupky budou zapuštěny v betonové patce o rozměrech: výška 0,90 m a ø 0,40 m. Ocelové 
části oplocení budou natřeny 1 x základním nátěrem a 2 x krycím syntetickým lakem v barvě 
dle stávajícího oplocení. Délka nového oplocení je 20 m, výška 1,60 m. 

SO 801 Vegetační úpravy 

Stavební objekt řeší úpravu ploch silnice I/11 včetně ozelenění.  

Po dokončení stavebních prací budou v rámci stavebního objektu SO 801 realizovány 
vegetační úpravy podél silnice I/11, tj. zatravnění na vytvořených svazích kolem silnice. 

Větší plochy budou obdělány strojně – frézováním, kultivátorováním, vláčením, 
smykováním a válením. Okraje větších ploch a menší plochy budou obdělány ručně – 
nakopáním a uhrabáním. Po provedení výsadeb bude na celé ploše založen trávník. 

Po výsadbě bude po dobu jednoho roku prováděno ošetřování výsadeb a nově 
založených travnatých ploch. Ošetřování trávníků bude spočívat v pravidelném kosení 5x za 
vegetační období. Při ošetřování vysázených solitérních dřevin budou keřové skupiny 
odpleveleny – 2x ročně. Zálivka bude provedena v závislosti na průběh počasí minimálně 5x 
za vegetační období. 

Vegetační úpravy zahrnující výsadby stromů a keřů budou provedeny na tělesech objektu 
SO 101, 121, 150 a dále v plochách podél přeložky vodoteče Hraniční strouha. Jedná se o 
náhradní výsadby za zeleň kácenou v rámci stavby – rozsah kácené zeleně viz aktualizace 
dendrologického průzkumu v příloze G2.01. 

V rámci SO 101 budou výsadby provedeny v úseku km 0,000 – 1,050, kde ke 
dostatečně velké zemní těleso k jejich návrhu a realizaci. 

V rámci SO 121, 151 bude využito poměrně velkých násypových těles obou nadjezdu 
k realizaci výsadeb. 

Další náhradní výsadba se provede na konci úseku, na plochách mezi přeložkou 
silnice I/11 a úpravou toku Hraniční strouha (SO 320), podél úpravy toku z druhé strany a 
podél celé úpravy toku za mostním objektem SO 202.  

Hodnota navržené náhradní výsadby, včetně náhradní výsadby podél přeložek 
souvisejících silnic převyšuje hodnotu ekologické újmy vyčíslenou pro kácenou zeleň (viz 
G2.01).  

Pro náhradní výsadbu se použijí druhy dřevin a keřů, které budou skáceny. Ze stromů 
jsou to zejména (Sorbus aucuparia), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), trnka obecná (Prunus 
spinosa), javor mléč (Acer platanoides), olše lepkavá (Alnus glutinosa), střemcha obecná 
(Prunus padus), vrba jíva (Salix caprea), topol osika (Populus tremula), lípa srdčitá (Tilia 
cordara), slivoň švestka (Prunus domestica), třešeň ptačí (Prunus avium), javor klen (Acer 
pseudoplatanus), bříza bělokorá (Betula pendula), střemcha obecná (Prunus padus), dub 
letní (Quercus robur), javor babyka (Acer campestre), habr obecný (Carpinus betulus), jabloň 
(Malus sylvestris). Keře: trnka obecná (Prunus spinosa), růže šípková (Rosa canina), tavola 
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kalinolistá (Physocarpus opulifolius), dřín obecný (Cornus mas), tavolník van Houtteův 
(Spiraea x vanhouttei), bez černý (Sambucus nigra), svída krvavá (Cornus saguinea), líska 
obecná (Corylus avellana), kalina obecná (Viburnum opulus), kalina tušalaj (Viburnum 
lantana). 

SO 830 Rekultivace silnice I/11 

Stavební objekt řeší rekultivaci úseků stávající silnice I/11, které se v důsledku 
realizace stavby I/11 Postřelmov-Chromeč staly nefunkčními. Rekultivace proběhnou na 
stávajících silničních pozemcích a budou napojeny na okolní terén. Cílem rekultivace je 
vytvořit z neplodných ploch, které dříve sloužily k technickým účelům, biologicky aktivní, ze 
zemědělského hlediska hodnotné pozemky. 

Rozsah rekultivace části stáv. silnice I/11, která je dotčená stavbou I/11 Postřelmov-
Chromeč je patrná z přílohy 02 Situace. Rekultivace nebude probíhat v celé šířce stáv. 
silnice, ale pouze vždy vhodně na šířku cca jednoho jízdního pruhu (výjimka jsou dva menší 
úseky, který je rekultivován v plné šířce-patrné ze situace). Toto je z důvodu zachování 
příjezdu na všechny okolní pozemky stavby. 

Postup rekultivace je následující: 

Jako první proběhne odfrézování živičných vrstev komunikace v předpokládané tl. 
0,15 m (SO 020). Odfrézovaný materiál bude odvezen na dočasnou skládku a následně 
bude použit jako recyklovaný materiál pro stavbu. Podkladní vrstvy vozovek budou odtěženy 
a odvezeny na skládku (odhadovaná tl. 0,50 m) (SO 020), příp. pokud bude tento materiál 
vyhovovat kritériím pro materiál do násypového tělesa, může být uložen do násypu. Pláň 
vzniklá po odstranění konstrukčních vrstev vozovky bude rozryta a následně proběhne 
vyrovnání plochy pomocí dosypávky tak, aby po rozprostření ornice ve vrstvě 30 cm niveleta 
přirozeně navazovala na okolní terén. Přebytek, příp. nedostatek násypového (určeného pro 
dosypávku) materiálu bude řešen v součinnosti s ostatními rekultivovanými objekty a 
s bilancí zemin na hlavní trase komunikace. Po rozprostření dovezené ornice proběhne 
hloubkové meliorační kypření a urovnání terénu. Následně zde proběhne tříletá biologická 
rekultivace (SO 834). 

SO 831 Rekultivace silnice II/369 

Stavební objekt řeší rekultivaci úseků stávající silnice II/369, které se v důsledku 
realizace stavby I/11 Postřelmov-Chromeč staly nefunkčními. Rekultivace proběhnou na 
stávajících silničních pozemcích a budou napojeny na okolní terén. Cílem rekultivace je 
vytvořit z neplodných ploch, které dříve sloužily k technickým účelům, biologicky aktivní, ze 
zemědělského hlediska hodnotné pozemky. 

Stávající silnice II/369 bude v stávajícím pasportním km 43,017 – 43,268 zachována 
v šířce 3,5 m zpevnění bude sloužit pro přístup na pozemky. Tato zbytková silnice bude po 
dokončení stavby zařazena do místních komunikací a bude převedena do vlastnictví obce 
Vyšehoří. 

Rozsah rekultivace části stáv. silnice II/369, která je dotčená stavbou I/11 
Postřelmov-Chromeč je patrná z přílohy 02 Situace. Rekultivace nebude probíhat v celé 
šířce stáv. silnice (viz kap. B Úvod). 

Postup rekultivace je následující: 
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Jako první proběhne odfrézování živičných vrstev komunikace v předpokládané tl. 
0,15 m (SO 020). Odfrézovaný materiál bude odvezen na dočasnou skládku a následně 
bude použit jako recyklovaný materiál pro stavbu. Podkladní vrstvy vozovek budou odtěženy 
a odvezeny na skládku (odhadovaná tl. 0,50 m) (SO 020), příp. pokud bude tento materiál 
vyhovovat kritériím pro materiál do násypového tělesa, může být uložen do násypu. Pláň 
vzniklá po odstranění konstrukčních vrstev vozovky bude rozryta a následně proběhne 
vyrovnání plochy pomocí dosypávky tak, aby po rozprostření ornice ve vrstvě 30 cm niveleta 
přirozeně navazovala na okolní terén. Přebytek, příp. nedostatek násypového (určeného pro 
dosypávku) materiálu bude řešen v součinnosti s ostatními rekultivovanými objekty a 
s bilancí zemin na hlavní trase komunikace. Po rozprostření dovezené ornice proběhne 
hloubkové meliorační kypření a urovnání terénu. Následně zde proběhne tříletá biologická 
rekultivace (SO 834). 

SO 832 Rekultivace místní komunikace 

Stavební objekt řeší rekultivaci úseků stávající místní komunikace spojující obec 
Chromeč a Vyšehoří (tato MK překládána v objektu SO 121), které se v důsledku realizace 
stavby I/11 Postřelmov-Chromeč staly nefunkčními. Rekultivace proběhnou na stávajících 
pozemcích, na kterých je MK umístěna, a budou napojeny na okolní terén. Cílem rekultivace 
je vytvořit z neplodných ploch, které dříve sloužily k technickým účelům, biologicky aktivní, ze 
zemědělského hlediska hodnotné pozemky. 

Rozsah rekultivace části stáv. místní komunikace (u SO 121), která je dotčená 
stavbou I/11 Postřelmov-Chromeč je patrná z přílohy 02 Situace. Rekultivace proběhne 
v plné šířce MK. 

Postup rekultivace je následující: 

Jako první proběhne odfrézování živičných vrstev komunikace v předpokládané tl. 
0,10 m (SO 020). Odfrézovaný materiál bude odvezen na dočasnou skládku a následně 
bude použit jako recyklovaný materiál pro stavbu. Podkladní vrstvy vozovek budou odtěženy 
a odvezeny na skládku (odhadovaná tl. 0,50 m) (SO 020), příp. pokud bude tento materiál 
vyhovovat kritériím pro materiál do násypového tělesa, může být uložen do násypu. Pláň 
vzniklá po odstranění konstrukčních vrstev vozovky bude rozryta a následně proběhne 
vyrovnání plochy pomocí dosypávky tak, aby po rozprostření ornice ve vrstvě 30 cm niveleta 
přirozeně navazovala na okolní terén. Přebytek, příp. nedostatek násypového (určeného pro 
dosypávku) materiálu bude řešen v součinnosti s ostatními rekultivovanými objekty a 
s bilancí zemin na hlavní trase komunikace. Po rozprostření dovezené ornice proběhne 
hloubkové meliorační kypření a urovnání terénu. Následně zde proběhne tříletá biologická 
rekultivace (SO 834). 

SO 834 Biologická rekultivace 

Jedná se o proces výsadby zemědělských plodin na předem připravené plochy. V 
některých případech muže jít o vytváření luk či pastvin. Jedná se o plochy, kde budou po 
dobu výstavby zřízeny skládky případně zařízení staveniště.  

Půda bude upravena tak, aby došlo k zajištění dostatečně hlubokého a propustného 
vegetačního profilu, s optimálním poměrem vody a vzduchu v půdě. Vytvořená struktura 
půdního profilu by mela mít vyrovnanou a dostatečnou zásobou živin, jejíž úrodnost po 
zapojení do procesu zemědělské výroby nemá kolísat. Proto je důležité, aby překryvová 
zemina byla kvalitní a bez větších rozdílu ve strukturních vlastnostech. 
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9. VÝSLEDKY A ZÁV ĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 

Dendrologický pr ůzkum (Dopravoprojekt Ostrava a.s., 06/2016, aktuali zace 08/2018) 

Dendrologický průzkum byl proveden v rozsahu plánovaných prací na záměru „I/11 
Postřelmov - Chromeč“. 

Při terénní pochůzce byl určen druh dřeviny a zjištěny její následující parametry: 
obvod kmene (v tabulce uveden v cm včetně průměru kmene), průměr koruny a výška. V 
případě porostů pak byla zjištěna jejich plocha. 

Výsledky terénní pochůzky byly zpracovány do tabulky a jednotlivé dřeviny byly 
zakresleny do situace (viz. příloha G2.01 – Aktualizace dendrologického průzkumu). 
V tabulce je uvedeno, zda je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody dle § 8 zákona 
č.114/1992 Sb., v platném znění. Ke kácení dřevin rostoucích mimo les, jejichž obvod kmene 
(případně vypočtený náhradní obvod kmene u více kmenných dřevin) měřený ve výšce 130 
cm nad zemí (u dřevin, jejichž kmen je nižší než 130 cm měřený v místě jejich větvení) je 
menší než 80 cm a stejně tak i pokud se týká keřových porostů do 40 m2 plochy, není 
nezbytné povolení orgánu ochrany přírody dle § 8 zákona. 

V návaznosti na zpracovanou aktualizaci dendrologického průzkumu byla upřesněna také 
dotčená mimolesní zeleň:  

Inventarizace kácené zeleně vychází z provedeného dendrologického průzkumu. 
Jsou zde zahrnuty pouze solitérní stromy a keře a skupiny stromů a porosty, které bude 
nutno v rámci přípravy území pro výstavbu vykácet.  

Kácení zahrnuje stromy o průměrech kmene 10 a více cm. Některé z kácených 
dřeviny se nacházejí na břehu vodního toku Hraniční strouha, který je jakožto vodní tok, 
významným krajinným prvek dle zákona č. 114/1992. Sb., v platném znění.  

Mýcení zahrnuje solitérní keře, porosty a mladé stromky s průměrem kmene do 9 cm 
(solitérní i náletové porosty).  

Rozsah kácení je uveden v příloze G2.01Hodnota kácených dřevin a porostů byla 
stanovena podle metodiky AOPK ČR v rámci programu AOPK ČR metodika „Oceňování 
dřevin rostoucích mimo les“ (r. 2013). Pro získání hodnoty kácených dřevin a porostů byl 
použit program Oceňování dřevin dle webové aplikace AOPK ČR. 

Průzkum včetně zobrazení a popisu kácených dřevin je součásti přílohy G2.01. 

Podrobný inženýrsko – geologický pr ůzkum „I/11 Post řelmov - Chrome č“, Inset 
s.r.o., 04/2018 

Závěry podrobného IG průzkumu byly pro účely zpracování této PD byly zpracovány 
formou rešerše IG průzkumu – viz přílohy G2.03. 

Shrnutí závěrů IGP ve vztahu ke stavbě je podrobněji součástí přílohy G2.03 (Rešerše IGP) 
a dále je zapracováno v dokumentaci jednotlivých SO. 

Podloží násypu, aktivní zóna 

Zeminy v podloží násypu i aktivní zóně budou prakticky v celém úseku tvořit soudržné 
fluviální sedimenty třídy F6 CI, lokálně F6 CL (středně až nízce plastické prachovité hlíny a 
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jíly). Jedná se o zeminy pomalu konsolidující, které mají vesměs poměrně vysokou 
přirozenou vlhkost oproti vlhkosti optimální, jsou nebezpečně namrzavé. Pouze na začátku 
úseku trasy bude podloží tvořeno vhodnými zeminami tř. G3 G-F, eventuelně G2 GP.  

Za těchto podmínek jsou zeminy v přirozeném stavu prakticky nevhodné pro podloží 
komunikací a násypů. Rovněž jsou bez úprav nevhodné do aktivní zóny. Proto je nutné 
počítat se sanací či výměnou zemin (v místě vysokých násypů či přechodových oblastí 
mostů) do potřebných hloubek prakticky v celé trase (při sanaci lze dosažení dobrých 
výsledků očekávat například při použití příměsi 1-3 % vápna pro soudržné hlinito-jílovité 
zeminy nebo případně Dorosolu či cementu pro nesoudržné hlinito-písčité zeminy, které se 
mohou vyskytovat při bázi geotechnického typu GT2), mimo výskytu štěrkovitých zemin 
v úvodních cca 300 m trasy. Tloušťku sanace a dávkování pojiva při úpravě zemin je třeba 
určit na základě výsledků průkazních zkoušek dle vlhkostních poměrů v době výstavby.  

Problémy s nasycením vodou např. spodních partií násypů mohou nastat zejména při 
dlouhodobém srážkově nadnormálním období, kdy jsou zasakovány výrazné objemy 
povrchové vody. Pozornost je nutné věnovat dokonalému odvodnění řádně dimenzovanými 
příkopy a propustky, případně plošnými drény pod násypy. Rovněž je třeba počítat 
s účinkem záplav stoleté vody na projektovanou stavbu. S úpravou zemin příměsí vápna se 
doporučuje počítat pouze v místech kde se nepředpokládá dlouhodobější zamokření paty 
tělesa, příp. podloží. Proto je nutno řádně dimenzovat odvodnění.  

Rovněž se nedoporučuje úprava podloží násypů vápnem jejichž výška přesáhne cca 
4,0 m, u kterých se v zemním podloží nacházejí velmi málo únosné nebo jinak nevhodné 
zeminy. S úravou zemin příměsí vápna se dále doporučuje počítat pouze v místech kde 
podzemní voda byla zastižena v hloubce větší než 1 m pod aktivní zónou. 

Výstavba násyp ů 

Při návrhu a stavbě násypů je nutné postupovat podle kapitoly 7 ČSN 736133. Při 
návrhu a stavby násypů v přechodových zónách násyp-most je nutné postupovat podle ČSN 
73 6244 -Přechody mostů pozemních komunikací. 

Přechod paty násypu do okolního terénu se doporučuje zaoblit tak, aby vzhled svahu 
a jeho začlenění do krajiny bylo plynulé a svahy násypů osázet vegetací proti působení 
exogenních vlivů (hydroosev). Proti dešťovému ronu, který může erodovat upravené svahy 
před vzejitím ochranného hydroosevu je možné využít různé typy georohoží (ať už syntetické 
nebo biologicky odbouratelné z přírodních materiálů). Po celou dobu výstavby je nutné 
staveniště chránit před nepříznivými účinky povrchových vod a je tak nutné při naváženi 
zemin vytvářet mírné sklony do stran (min 3 %) bez nerovností a prohlubní. 

Z výše uvedených důvodů se jako nejvhodnější jeví v oblasti nižších násypových 
těles úprava zemin pojivem, u vysokých násypů výměna málo únosných podložních zemin 
za únosné hrubozrnné sypaniny. Zde je nutno posoudit i možnost roztlačení vzniklého 
polštáře do stran po přitížení stavbou. Pokud bude tento druh sanace proveden v celé 
mocnosti soudržných zemin dojde k narušení funkce vrstvy jako přirozeného těsnícího 
koberce (čímž se zvýší vztlakové účinky vody na těleso násypu) ale značně se zredukuje 
sedání a doba konsolidace podloží. V případě výměny pouze části předmětné vrstvy, 
ponechaná zemina bude ovlivňovat velikost sedání stavby a dobu celkové konsolidace. 
Vytěžený materiál z těchto úseků vysokých násypů je možné za dodržení citovaných 
podmínek (částečné vysušení, stabilizace pojivy) vhodně využít do násypového tělesa. 

Po skrytí ornice a odstranění nevhodných zemin se tak vytvoří konsolidační vrstva 
z drceného kameniva nebo betonového recyklátu, případně v kombinaci s geotextilií, která 
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bude chránit proti účinkům podzemní vody. Mocnost konsolidační vrstvy by měla být min. 
0,5-1,0 m dle výšky násypu a mocnosti odstraňované zeminy. Vše je nutno ověřit v 
podrobném průzkumu stabilitními výpočty a výpočty sedání se započtením zejména účinků 
podzemní vody. Stabilitní výpočty je možné provést až na základě znalosti sanace podloží 
násypů a materiálů, které budou do násypů použity. 

Další eventuelní variantou založení vysokých násypových těles je prostřednictvím 
hlubinných základu do únosné vrstvy štěrků, například na pilotách (případně s uložením 
výstužných geosyntetik přes hlavy pilot). Lze taky uvažovat s provedením prvků vertikální 
konsolidace - vertikálních drénu (pískové či štěrkové - částečné narušení těsnící funkce 
vrstvy) či vápenných pilot (nutno zohlednit agresivitu vody). Konkrétní způsob založení a 
návrh provedení vyplyne ze statického posouzení dle velikosti zatížení stavbou, provozem a 
venkovními vlivy s ohledem na únosnost zastižených zemin, ověření skutečností v dalších 
stupních projektové dokumentace a v neposlední řadě i ekonomický aspekt. 

Při provádění zemních prací bude nutné provádět průběžné kontrolní zkoušky zemin 
nejen v přirozeném uložení, ale též zemin či směsí hutněných, dle parametrů předepsaných 
projektovou dokumentací stavby. Je současně nutné dosažení minimální požadované 
únosnosti na povrchu aktivní zóny (zemní pláni) Edef2 minimálně 45 MPa a více dle ČSN 72 
1006 „Kontrola zhutnění zemin a sypanin“, aby byly splněny požadavky na únosnost. 

Mosty 

Z hlediska mostních objektů lze sumárně shrnout, že v místech předpokládané 
výstavby jsou ověřeny geotechnické poměry pro návrh jak plošného tak hlubinného způsobu 
založení. K založení lze vhodně využít zejména polohu štěrku geotechnického typu GT3. 

Vzhledem k relativně malé mocnosti svrchních jemnozrnných hlín a jílů, nízké úrovni 
hladiny podzemní vody i nepřítomnosti vodoteče (mostní objekty překonávají silnici III. třídy, 
polní cestu a místní komunikaci), se jeví jako vhodnější plošný způsob založení. Je však 
třeba počítat s eventuelním účinkem záplav stoleté vody na projektovanou stavbu. Vrty pro 
případné piloty bude nutné pažit (nestabilní štěrky, od 4 – 6 m .t. zvodnělé), při hloubení pilot 
lze očekávat komplikace v podobě existence kamenité (15-20 cm) a balvanité (25-30 cm) 
složky ve štěrcích G3 G-F svrchního fluviálního patra včetně silných přítoků podzemní vody 
do pilot. 

Chemickými rozbory vzorků podzemní vody odebraných z vrtů v prostoru mostních 
objektů bylo zjištěno, že dle normy ČSN EN 206-1, tabulka 2: chemické působení vody na 
beton se u mostů SO201 a SO203 jedná o slabě agresivní chemické prostředí podle tabulky 
2 (XA1). Pro betonové konstrukce mostního objektu je nutné dodržet požadavky na kvalitu a 
trvanlivost betonu dle ČSN EN 206-1/Z3, tabulky NA.F.1 - Mezní hodnoty pro složení a 
vlastnosti betonu platné v ČR (předpokládaná životnost 50 let) a je taktéž nutné dodržet 
výběr cementu pro beton podle tabulky F.4 pro daný stupeň chemicky agresivního prostředí 
XA1. U mostu SO202 bylo zjištěno, že voda v žádném z parametrů předepsaných normou 
ČSN EN- 206 v odstavci 4.1, tabulka 2 pro posuzování vlivu prostředí na beton nedosahuje 
limitní hodnoty, jejímž překročením by byla zařazena do 1. stupně agresivity prostředí (XA1). 
Pro betonové konstrukce tohoto mostního objektu bude s danou mírou obezřetnosti vhodné 
dodržet požadavky na kvalitu a trvanlivost betonu pro stupeň chemicky agresivního prostředí 
XA1 dle výše uveden normy. 

I zde vyplyne konkrétní způsob založení a návrhu mostních objektů (rozměry základů 
případně druh, hloubka, počet či průměr pilot) ze statického posouzení dle velikosti zatížení 
stavbou, provozem a venkovními vlivy s ohledem na únosnost zastižených zemin, ověření 
skutečností v dalších stupních projektové dokumentace i ekonomický aspekt. 
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Pedologický pr ůzkum (Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o., 06/2016,  aktualizace 
08/2018) 

Pedologická charakteristika byla provedena dle platného Taxonomického 
klasifikačního systému půd a dle metodiky bonitovaných půdně ekologických jednotek 
(BPEJ).  

V místě provedení vpichových sond se nachází půdní typ luvizem v subtypu oglejená. 
Tento typ luvizemě byl vyvinut na středně těžkých substrátech. Půdy těchto typů se vytvářejí 
hlavně v rovinách a v mírně zvlněném reliéfu (jinak by podlehly erozi). Vytvářejí se z 
prachovic, polygenetických hlín, místy i z lehčích, eolickým materiálem obohacených 
substrátů. 

Přechod půdních typů luvizem – hnědozem souvisí s tvarem reliéfu. Logickou hranou 
půdní sekvence je Hraniční strouha, od které se na levém břehu zvedá terénní vyvýšenina 
s očekávaným hnědozemním pokryvem. Tyto plochy jsou i díky vhodnější orientaci ke 
světovým stranám, a k celkové posici více osluněny a tudíž i využívány pro primární 
produkci. 

Humusový horizont  vykazuje v řešeném území poměrně dobrou mocnost. Barva 
svrchní orniční vrstvy je hnědá, místně dochází k vybělení. Ve střední části řešeného úseku 
je patrný vysoký obsah makroskeletu, který je možné řešit vhodnou orbou. Mocnost skrývky 
je na základě provedených vpichových sond navržena v mocnosti od 20 do 30 cm. Střední 
hodnota je 25 cm. 

Níže uložený horizont  není ke skrývce a následnému využití v rámci ZPF navržen, 
protože nemá požadované agrotechnické vlastnosti. Podorničí je v celé délce řešené trasy 
silně jílovité, ve střední části úseku vykazuje výrazně žlutou barvu. Senzoricky je podorničí 
silně zhutněné, vodonepropustné.  

Provádění skrývky je prvním krokem přípravy stavby. Prvořadým úkolem je provést 
skrývku ornice odděleně od podorničí. Senzoricky je ornice od podorničí jasně rozlišitelná. 

Pro následné využití ornice je vhodné uvažovat s oddělením větších kamenů, valounů 
a ostatního skeletu. Obsah těchto přirozených příměsí může být limitním faktorem pro návrh 
využití ornice. 

Při provádění skrývky v zájmové lokalitě je nutné dbát na to, aby nebyla spolu se 
skrývaným humusovým horizontem, přibírána i níže uložená vrstva pod ním, která nemá 
požadované vlastnosti. Důležité je také zamezit přibírání materiálu z okolí místa skrývky, 
zejména z degradovaných zemin, a zemin s vysokým obsahem sekundárního znečištění. Při 
samotném skrývání a manipulaci se zeminou je nutné zamezit její kontaminaci ropnými 
látkami, resp. odpady. 

V případě zde řešeného záměru se se zřizováním deponií nepočítá; skrytý substrát je 
možné po vyjmutí z přirozeného prostředí rozprostřít na zbývající části parcel, které nejsou 
záměrem dotčeny, resp. je odvézt na jiné místo, které je určeno ke zúrodnění. 

Skrytý materiál vykazuje poměrně dostatečný obsah organické složky, proto je 
vhodný k využití na plochách primární produkce. Limitujícím faktorem může být obsah 
makroskeletu (vysoká kamenitost) ve střední části, kterou lze řešit prosítováním. 
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Podorničí je silně jílovité, resp. jílovitopísčité, a není proto vhodné pro zúrodňovací 
využití. Lze jej v omezené míře (zejména po smísení s dovezeným kompostem) použít na 
závěrečné ohumusování v rámci stavby. 

Migrační studie  (Mgr. Jan Losík, Ph.D., 09/2016, aktuali zace 09/2018) 

Pro vyhodnocení vlivu výstavby plánované komunikace na migraci živočichů v daném 
území byla využita metodika teorie migra čního potenciálu  (MP) publikovaná např. 
v metodice AOPK ČR (Hlaváč, Anděl, 2001 a také v TP 180). 

Práce v terénu byly prováděny od měsíce ledna do měsíce dubna 2016, aktualizace 
červenec – září 2018. V maximální míře bylo využito podkladů získaných z externích zdrojů, 
zejména od Moravského mysliveckého spolku, který předává každoroční hlášení o stavech 
zvěře. Migrační studie byla zpracována ve dvou rovinách: 

- zjištění, zda jsou v zájmovém území využívané migrační trasy pro zvláště 
chráněné druhy živočichů, jak jsou tyto trasy exponovány, a zda navrhované 
mostní objekty vyhoví požadavkům na migraci uvedenými v TP a v navazujících 
běžně používaných metodikách 

- zjištění, kde jsou v území ustáleny migrační trasy pro vyšší zvěř, jak jsou tyto 
trasy exponovány, a zda je možné je upravit či vhodněji směřovat 

Ze závěrů studie vyplývá, že z hlediska pohybu živočichů lze trasu řešené 
komunikace rozdělit na dva dílčí úseky. V prvním úseku, který zahrnuje většinu trasy od 
jejího počátku až po km 3,4, je území využíváno většími savci extenzivně při hledání potravy 
a nejsou zde pravidelně využívané migrační trasy. Ve druhém úseku od km 3,4 až do konce 
trasy v km 4,025 je komunikace navržena v blízkosti lesního porostu a kříží vodoteč Hraniční 
strouha, podél níž se pravidelně pohybují větší savci včetně zvláště chráněných druhů. Na 
základě schválených metodik ministerstev životního prostředí a dopravy bylo provedeno 
vyhodnocení významnosti vlivu záměru na migrace živočichů a v souladu s metodikami byla 
navržena opatření k zajištění migrační prostupnosti a ke snížení rizika střetů živočichů 
s dopravou na nové komunikaci. 

Mostní objekty přes Hraniční strouhu, vykazují dostatečné vlastnosti pro zachování 
migrace.  

Hodnocení vlivu stavby na krajinný ráz (Dopravoproj ekt Ostrava a.s., 11/2016) 

Dokument Hodnocení vlivu stavby na krajinný ráz byl zpracován v souladu 
s požadavky a v rozsahu Metodického postupu Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti 
nebo změny využití území na krajinný ráz, ve smyslu §12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny z r. 2004 (Vorel, I., a kol.). Podrobnější informace jsou zpracovány 
v samostatném elaborátu, který je zařazen v této projektové dokumentaci. Ze závěru 
odborného posudku uvádíme: 

Vliv na zákonná kritéria krajinného rázu, definovaná v § 12 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny v platném znění lze vyhodnotit takto: 

Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky slabý 

Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky slabý 

Vliv na VKP slabý 
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Vliv na ZCHÚ bez vlivu 

Vliv na kulturní dominanty bez vlivu 

Vliv na estetické hodnoty slabý 

Vliv na harmonické měřítko krajiny slabý 

Vliv na harmonické vztahy v krajině slabý 

Na základě výše uvedené analýzy je možné konstatovat, že navrhovaný záměr 
vykazuje slabý negativní vliv na šest z osmi zákonných kritérií ochrany krajinného rázu. Ve 
dvou zbývajících kritériích (ZCHÚ, kulturní dominanty) je vliv hodnocen jako nulový. 

Z hlediska vlivu na krajinný ráz lze záměr klasifikovat jako přijatelný. 

Biologický pr ůzkum  (Mgr. Jan Losík, Ph.D., 11/2016, aktualizace 09/2018) 

Biologický průzkum popisuje stav rostlinných a živočišných společenstev a posuzuje 
vliv záměru výstavby silnice I/11 v úseku Postřelmov – Chromeč. Většina plánované stavby 
je navržena na polích, které nemají z hlediska ochrany přírody větší význam. Při realizaci 
stavby však dojde i k likvidaci části trvalých travo-bylinných porostů a dřevinné vegetace, 
která se na lokalitě vyskytuje zejména v okolí toku Hraniční strouha. Většina porostů dřevin 
v zájmovém území byla založena uměle nebo vznikla spontánně na nevyužívaných plochách 
podél toku a nehostí vzácné nebo zvláště chráněné druhy rostlin. Na základě terénního 
průzkumu a vyhodnocením dostupných materiálů bylo zjištěno, že se na lokalitě vyskytují 
jedinci několika zvláště chráněných druhů živočichů. Jedná se zejména o druhy vázané na 
vodní tok. Pro snížení vlivů na zjištěné zvláště chráněné druhy živočichů byla navržena 
zmírňující opatření. Vzhledem k relativně malé rozloze dotčeného úseku koryta a existenci 
obdobných biotopů v bezprostředním okolí, lze konstatovat, že realizace záměru nebude 
znamenat ohrožení existence těchto druhů v dané oblasti. Za předpokladu provedení 
navržených zmírňujících opatření je možné vliv na tyto druhy vyhodnotit jako nevýznamný. 
Přesto bude nezbytné pro zjištěné zvláště chráněné druhy zažádat příslušný orgán ochrany 
přírody o výjimku dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění 
pozdějších předpisů. Rovněž doporučuji zajištění biologického dozoru, který po dobu 
provádění stavby dohlédne na případnou manipulaci se ZCHD a zajistí dodržování podmínek 
uvedených ve vydané výjimce. 

Hluková studie  (Dopravoprojekt Ostrava a.s., 11/20 16, aktualizace 08/2018) 

Hluková situace byla modelována na podkladu katastrální mapy, za pomocí dat 
získaných z veřejně přístupných elektronických informačních zdrojů na adrese www.cuzk.cz, 
www.rsd.cz a z údajů získaných z archivu oznamovatele. V maximální míře byla přijata 
opatření pro objektivizaci výsledků. Vstupní hodnoty o dopravních intenzitách byly (z důvodu 
předběžné opatrnosti) uvažovány maximální dosud zjištěné. 

Model území zohledňuje tvar reliéfu, který je poměrně málo členitý, a který lze 
považovat za nepříliš významný parametr hodnocení. Zohledněn je také způsob využívaní 
lokality (residenční oblasti), i doprovodné zdroje hluku v území (ostatní silnice v území – 
mimo hodnoceného záměru). 

Výsledky uvedené v hlukové studii potvrzují, že po zprovoznění posuzované přeložky 
silnice I/11 bude s vysokou pravděpodobností splněn limit pro hluk z dopravy na veřejných 
komunikacích, ve všech výpočtových bodech, a to v denní i v noční době. Pro omezení vlivu 
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hluku z dopravy není nutné provádět sekundární protihluková opatření; model indikuje 
splnění legislativou požadovaných hodnot. 

Rozptylová studie  (TESO Ostrava a.s., 11/2016, akt ualizace 08/2018) 

Realizací záměru dojde vlivem rozložení dopravní zátěže ke změně imisní zátěže 
lokality, přičemž lze předpokládat snížení imisní zátěže zejména v Chromči.  

Vypočtené příspěvky imisních koncentrací jsou vůči stávajícímu imisnímu pozadí a 
imisním limitům relativně nízké.  

Je nutné zdůraznit, že imisní situace v této lokalitě je již v současné době částečně 
ovlivněna automobilovou dopravou. Zde zahrnutá doprava znamená zejména přemístění 
dopravy z jiných komunikací, v jejichž okolí lze očekávat snížení imisní zátěže.  

Posuzovaný záměr nedosahuje kapacity, která je uvedena v odstavci 1 písm. b) 
zákona č. 201/2012 Sb., tj. předpokládané intenzity dopravního proudu 15 tisíc a více vozidel 
za 24 hodin v návrhovém období nejméně 10 let. Z tohoto důvodu není nutné stanovit 
kompenzační opatření. 

Na základě vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek lze konstatovat, že 
provoz záměru se na imisní situaci lokality neprojeví znatelnou mírou, imisní limity nebudou 
právě vlivem provozu tohoto záměru překračovány. 

 

10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁN ĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ A 

KULTURNÍ PAMÁTKY 

10.1 Rozsah dot čení 

       Trasa navržené komunikace se dotýká ochranných pásem dráhy a inženýrských sítí. 

Ochranná pásma silnic   - jsou stanovena pouze mimo souvisle zastavěné území – v tomto 
případě se jedná o: 

OP silnice I. třídy – 50 m na každou stranu od osy komunikace 

OP Silnice II.  a III. třídy – 15 m na každou stranu od osy komunikace 

Ochranná pásma zařízení pro výrobu elekt řiny a rozvodná vedení elekt řiny  jsou určena 
zákonem č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o Státní energetické inspekci. Ochranné pásmo je vymezeno svislými rovinami 
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která 
činí od krajního vodiče vedení na každou stranu  

Ochranná pásma podzemního vedení  

1 m po obou stranách krajního kabelu u napětí do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a 
zabezpečovací techniky 

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné 
vzdálenosti 20 m kolmo na oplocenou nebo obezděnou hranici pozemku objektu stanice. 
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Ochranné pásmo vodovodních řadů a kanaliza čních stok  je vymezeno ČSN 736005, 
ČSN 733050 a zákonem 274/2001 Sb. Ochranné pásmo je vymezeno dvěma svislými 
rovinami vedenými ve vzdálenosti 

1,5 m od líce potrubí vodorovně na obě strany u vodovodních řadů a kanalizačních stok pro 
veřejnou potřebu do DN 500 

2,5 m pro větší dimenze 

Ochranná pásma telekomunika čních za řízení jsou upravena zákonem č. 151/2000 Sb. o 
telekomunikacích ve znění pozdějších předpisů – 1,5 m od krajního vodiče.  

 
V rámci stavby bude dbáno zvýšené opatrnosti vůči inženýrským sítím. Veškeré sít ě 

budou p řed zahájením výkopových prací vytý čeny. Práce v jejich ochranných 
pásmech se budou řídit podmínkami jednotlivých správc ů. 

10.2 Podmínky pro zásah 

Podmínky jednotlivých správců pro práce v ochranných pásmech jsou součástí 
vyjádření o existenci sítí a vyjádření ke stavbě doložených v dokladové části této 
dokumentace. 

11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

11.1 Bourací práce 

Demolice objektů pro uvolnění staveniště nejsou nutné. Po dokončení stavby ale dojde 
k odklonění dopravy ze stávající silnice I/11, která bude zčásti zrekultivována. V této 
souvislosti bude snensen stávající most ev.č. 11-083 (řešeno objektem SO 001). 

Podrobně je řešení popsáno v kap. 8 a v dokumentaci objektů v části C dokumentace. 

11.2 Kácení mimolesní zelen ě a její p řípadná náhrada  

Na základy dendrologického průzkumu je navrženo kácení následujících dřevin: 

k.ú. Chrome č 

průměry kmen ů kácených strom ů 
Průměr kmene do 9 cm                41 ks 
Průměr kmene od 10 do 20 cm                89 ks 
Průměr kmene od 21 do 30 cm                55 ks 
Průměr kmene od 31 do 40 cm         9 ks 
Průměr kmene od 41 do 50 cm         4 ks 
Průměr kmene od 51 do 60 cm                 0 ks 
Průměr kmene od 61 do 70 cm                 0 ks 

Celkem                   198 ks 

Celková plocha mýcení             285 m 2 

k.ú. Vyšeho ří 

průměry kmen ů kácených strom ů 
Průměr kmene do 9 cm                20 ks 
Průměr kmene od 10 do 20 cm               73 ks 
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Průměr kmene od 21 do 30 cm             103 ks 
Průměr kmene od 31 do 40 cm               19 ks 
Průměr kmene od 41 do 50 cm                9 ks 
Průměr kmene od 51 do 60 cm                8 ks 
Průměr kmene od 61 do 70 cm                2 ks 
Průměr kmene od 71 do 80 cm                1 ks 

Celkem                  235 ks 

Celková plocha mýcení              282 m 2 

k.ú. Post řelmov 

průměry kmen ů kácených strom ů 
Průměr kmene do 9 cm      0 ks 
Průměr kmene od 10 do 20 cm      0 ks 
Průměr kmene od 21 do 30 cm      1 ks 
Průměr kmene od 31 do 40 cm      2 ks 
Průměr kmene od 41 do 50 cm     3 ks 
Průměr kmene od 51 do 60 cm     0 ks 
Průměr kmene od 61 do 70 cm     0 ks 

Celkem                      6 ks 

Celková plocha mýcení                   0 m 2 

k.ú. Post řelmůvek 

průměry kmen ů kácených strom ů 
Průměr kmene do 9 cm           0 ks 
Průměr kmene od 10 do 20 cm        0 ks 
Průměr kmene od 21 do 30 cm        0 ks 
Průměr kmene od 31 do 40 cm        0 ks 
Průměr kmene od 41 do 50 cm       0 ks 
Průměr kmene od 51 do 60 cm       0 ks 
Průměr kmene od 61 do 70 cm       0 ks 

Celkem                       0 ks 

Celková plocha mýcení                    0 m 2 

 

k.ú. Chrome č a Vyšeho ří (porosty na více k.ú.) 

průměry kmen ů kácených strom ů 
Průměr kmene do 9 cm      0 ks 
Průměr kmene od 10 do 20 cm              21 ks 
Průměr kmene od 21 do 30 cm      0 ks 
Průměr kmene od 31 do 40 cm      0 ks 
Průměr kmene od 41 do 50 cm     0 ks 
Průměr kmene od 51 do 60 cm     0 ks 
Průměr kmene od 61 do 70 cm     0 ks 

Celkem                    21 ks 

Celková plocha mýcení                  16 m 2 
 

Celkem za stavbu - kácení      460 ks 

Celkem za stavbu - mýcení                    583 m 2 
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Situace kácené zeleně stejně jako podrobné informace o dotčené zeleni jsou součástí 
přílohy G2.01 Aktualizace dendrologického průzkumu. Je zde uveden druh, průměr kmene, 
ocenění, parcelní číslo pozemku, na němž je strom, s vyznačením v situaci. 

Náhradou za kácenou zeleň budou provedeny náhradní výsadby v rámci objektu SO 
801 s cílem maximální kompenzace újmy spojení s kácením. 

11.3 Rozsah zemních prací a kone čná úprava terénu 

Rozsah zemních prací je dán zejména navrženou niveletou hlavní trasy sil. I/11, kde se 
s ohledem na konfigurací terénu a nutnost překračování překážek v trase vyskytují jak úseky 
na vysokých násypech tak i v poměrně hlubokých zářezech. 

Orientační předpokládaná bilance kubatur stavby je následující: 

cca 72 tis. m3     výkopů 
cca 158 tis. m3 násypů, zásypů a dosypávek 
cca 44 tis. m3     násypů v aktivní zóně 
cca 48 tis. m3     skrývek ornice 
cca  27 tis.  m3 ohumusování  
 
Podrobněji budou kubatury upřesněny v dalších stupních projektové dokumentace 
(jsou odvislé mj. od konkrétního řešení sanací podloží). 

Tloušťka vrstvy pro ohumusování a zatravnění je navržena 15 cm. Pro tento účel bude 
využito části ornice skryté v rámci přípravy území stavby. 

 

11.4 Ozelenění 

Ohumusované plochy budou osety v rámci příslušných objektů silnic, výsdba vzrostlé 
zeleně je řešena navrženými výsadbami stromů a keřů v rámci SO 801. 

11.5 Zásah zem ědělského p ůdního fondu a p řípadné rekultivace 

vynětí ze ZPF –  stavbou bude trvale zabráno cca 19,81* ha ZPF, dočasně 
na dobu do 1 roku bude zabráno cca 0,52* ha ZPF, nad 1 
rok cca 0,55* ha. 

* … plochy převzaty z DÚR – budou upřesněny po dokončení zpracování záborového 
elaborátu stavby 

Na vynětí pozemků ze ZPF byl v rámci DÚR udělen souhlas s vynětím ze ZPF, výše 
uvedené údaje budou aktualizovány po zpracování záborového elaborátu DSP, dle 
zjištěného rozdílu případně bude řešeno dodatečné odnětí ze ZPF. 

Stavbou dotčené pozemky jsou specifikovány v tabulce dotčených parcel, viz příloha  
G1.01 – Záborový elaborát. 

11.6 Zásah do pozemk ů určených k pln ění funkcí lesa 

Stavbou nedojde k zásahu do PUPFL. 
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11.7 Zásah do jiných pozemk ů 

Stavbou dotčené pozemky jsou specifikovány v tabulce dotčených parcel, viz příloha  
G1.01 – Záborový elaborát. 

11.8 Vyvolané zm ěny staveb (p řeložky a úpravy) dopravní a technické 
infrastruktury a vodních tok ů 

Stavbou budou dotčeny následující inženýrské sítě: 
 

• Kanalizace (viz SO 330) 
• Meliorace (viz SO 331) 
• Vodovody (viz SO 340, 341) 
• Elektro vedení a kabely (viz SO 430, přeložku vzdušných vedení VN řeší samostatně 

ČEZ Distribuce a.s.) 
• Slaboproudé (telekomunikační) kabely (viz SO 450, 451, 460) 
• Oplocení (viz SO 781) 

 
 Přeložky zasažených sítí a úpravy objektů jsou popsány v kap. 8 a dále v dokumentaci 
jednotlivých stavebních objektů. 

12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POT ŘEBY 

12.1 Nároky na energie 

Stavba po dokončení nemá (kromě činnosti souvisejících s údržbou) nároky na nové 
zdroje – v rámci stavby nebude realizováno žádné nové zařízení s nároky na odběr energie. 

12.2 Nároky na telekomunikace 

Stavba samotná nemá nároky na telekomunikace – součástí řešené dopravní stavby nejsou 
žádné nové telekomunikační ani telematické systémy. 

Dotčené telekomunikační sítě (nesouvisející s dopravní stavbou) budou v nezbytné míře 
ochráněny popř. přeloženy (viz SO 450, 451 a 460). 

12.3 Nároky na vodní hospodá řství 

Stavba samotná nemá nároky na samostatné zdroje vody. Voda pro výstavbu a voda nutná 
během provozu a údržby komunikací bude zajišťována z běžných veřejných zdrojů. 
Nakládání s vodami ze stavby je popsáno v kap. 8.2.3. 

12.4 Nároky na p řipojení na dopravní infrastrukturu a parkování 

Stavba samotná je součástí dopravní infrastruktury – jedná se dostavbu páteřní 
komunikace celoregionálního významu s významným dopadem na přilehlou dopravní 
infrastrukturu. 

Parkování nebude realizací stavby nijak ovlivněno ani řešeno. 
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12.5 Možnosti napojení na technickou infrastrukturu  (podzemní i nadzemní sít ě) 

V blízkosti staveniště se nacházejí veškerá vedení inženýrských sítí (týká se okraje 
obce Chromeč areál Bludovské a.s.), na které je možné napojit případný mobilní objekt 
zařízení staveniště – zařízení staveniště není touto dokumentací řešeno – je plně v gesci 
dodavatele stavby. 

12.6 Druh, množství a nakládání s odpady vznikající mi užíváním stavby 

Za skladování, manipulaci a likvidaci odpadu je po dobu realizace stavby zodpovědný 
dodavatel stavby. Projekt odpadového hospodářství pro realizaci stavby je součástí přílohy 
G1.2 této dokumentace.  

S odpady z provozu na pozemních komunikacích bude nakládat budoucí správce v 
souladu s platnou legislativou. 

13. VLIV STAVBY A SILNI ČNÍHO PROVOZU NA ZDRAVÍ A ŽP 

Část stavby od začátku úseku do km 3,000 bude realizována v lokalitě, která byla na 
základě dat za rok 2006 vymezena jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší. Důvodem 
k zařazení je skutečnost, že na tomto území došlo k překročení imisního limitu pro průměrné 
denní koncentrace PM10 (tuhé znečišťující látky – prašnost). K překročení imisního limitu pro 
PM10 dochází zejména při nepříznivých rozptylových podmínkách. V rámci výstavby je proto 
nezbytné v maximální míře eliminovat znečišťování ovzduší, zejména sekundární prašnost 
z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů a prašnost související s přesunem 
sypkých materiálů. 

Stavba zasahuje do chráněné oblasti přirozené akumulace vod kvartéru řeky Moravy. 
Stavba může představovat potencionální zdroj znečištění podzemních vod posypovými 
solemi v zimním období a ropnými látkami z úkapů vozidel. Mechanizační prostředky 
užívané na stavbě musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržena preventivní 
opatření k zabránění případným únikům či úkapům ropných látek.  

S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu výstavby, bude nakládáno v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném 
znění a jeho prováděcími předpisy. V případě vzniku nebezpečného odpadu musí mít 
zhotovitel Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady dle zákona o odpadech, který na 
základě písemné žádosti vydá příslušný úřad. Souhlas musí být vyřízen před vznikem 
nebezpečného odpadu. 

Stavba je vedena v nezataveném území po pozemcích, které jsou součástí 
zemědělského půdního fondu (ZPF). Zemědělské pozemky zasažené stavbou budou odňaty 
ze ZPF ve smyslu § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního 
fondu.  

13.1 Ochrana krajiny a p řírody 

Vliv stavby na složky životního prostředí a veřejné zdraví je řešen v přiložených 
průzkumech a studiích.  

Záměr byl ve fázi studie podroben procesu posuzování vlivů na životní prostředí dle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění 
s výsledkem, že záměr nebude podroben není nutné dále posuzovat dle uvedeného zákona. 
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Závěr zjišťovacího řízení č.j. KUOK 115064/2008 vydal dne 16.1.2009 Krajský úřad 
Olomouckého kraje.  

Záměr naplňuje dikci bodu 9.1. kategorie II, přílohy č. 1, zákona č, 100/3001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 4 odst. 1 
písm. c tohoto zákona. Z tohoto důvodu bylo v kontextu s § 7 citovaného zákona provedeno 
zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda záměr bude ve smyslu tohoto zákona 
posuzován. 

Na základě zjišťovacího řízení provedeného dle § 7 citovaného zákona, přičemž ze 
strany veřejnosti a dotčených orgánů státní správy byla vznesena jedna závažnější 
připomínka k uvažované investici 

V rámci zpracování DÚR, kdy došlo k částečné korekci technického řešení stavby 
oproti výchozí studii, která byla podkladem pro hodncoení EIA, bylo požádáno o stanovisko 
k platnosti závěrů zjišťovacího řízení – orgán ochrany přírody (KrÚ Olomouckého kraje, 
OŽPaZ) ve stanovisku č.j. KUOK 62086/2017 konstatoval, že změna záměrů nevyžaduje 
posuzování vlivu na životní prostředí. 

Poměrně zásadním vlivem stavby na složky životního prostředí je nutnost kácení 
mimolesní zeleně. Vzhledem k značné délce, prochází navrhovaný záměr několika liniovými 
a několika plošnými útvary krajinné zeleně. Ke kácení jsou rovněž navrženy solitérní dřeviny. 
Inventarizace zeleně je řešena v přiloženém dendrologickém průzkumu (viz G2.1). Rozsah a 
místo náhradních výsadeb, které budou kompenzovat ekologickou újmu vzniklou pokácením 
mimolesní zeleně, je řešen v rámci SO 801 vegetační úpravy. 

Stavba nezasahuje do ochranných pásem vodních zdrojů.  

Stavba neprochází chráněným územím dle zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny v platném znění.  

Z hlediska zákona č. 114/1992 sb., je nutné zmínit zásah do významných krajinných 
prvků; orgán ochrany přírody v zájmovém území registrovaný VKP neeviduje, jsou ale 
přítomny VKP „ze zákona“ – vodní toky (vodoteč Hraniční strouha). 

13.2 Hluk 

Pro vyhodnocení hlukové zátěže vznikající provozem přeložky silnice I/11 byla v rámci 
DÚR vypracována hlukové studie, která byla nyní v rámci DSP aktualizována (G2.04).  

Výsledky uvedené v hlukové studii potvrzují, že po zprovoznění posuzované přeložky 
silnice I/11 bude s vysokou pravděpodobností splněn limit pro hluk z dopravy na veřejných 
komunikacích, ve všech výpočtových bodech, a to v denní i v noční době. Pro omezení vlivu 
hluku z dopravy není nutné provádět sekundární protihluková opatření; model indikuje 
splnění legislativou požadovaných hodnot. 

 

13.3 Emise z dopravy 

Součástí projektové dokumentace (DSP) je aktualizace rozptylové studie. Podkladem 
pro výpočet je digitální model území, a také větrná růžice zpracovaná Českým 
hydrometeorologickým ústavem. 
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V rámci rozptylové studie (viz příloha G2.06) bylo provedeno vyhodnocení vypočtených 
imisních koncentrací znečišťujících látek po realizaci záměru „I/11 Opava, severní obchvat – 
západní část“. 

V rámci rozptylové studie bylo hodnoceno i stávající imisní pozadí, tedy koncentrace 
znečišťujících látek. Imisní situace dotčené lokality je ovlivněna dopravou na komunikacích 
ve městě, místními významnými zdroji znečišťování ovzduší a v zimním období je též 
významně ovlivněna lokálním vytápěním. 

Pro vyhodnocení stávajícího imisního pozadí byla použita data, zveřejněná Českým 
hydrometeorologickým ústavem na webovém portálu www.chmi.cz v sekci OZKO. Jedná se 
o průměr imisního pozadí vybraných znečišťujících látek za období 2009-2013, který je 
stanoven na základě modelování z dostupných dat o emisích zdrojů a dat imisního 
monitoringu. 

Na základě vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek nedojde po 
zprovoznění stavby k překročení imisních limitů v blízkostí stavby. 

13.4 Vliv zne čišt ěných vod na vodní toky a vodní zdroje 

V rámci stavby nedochází k dotčení ochranného pásma vodních zdrojů. Okraj 
ochranného pásma II. stupně zdroje Palhanecké studny je od okraje stavby vzdálen cca 60 
m, okraj ochranného pásma II. stupně zdroje Sádrovcová galerie cca 100 m. Na základě 
zpracovaného hydrogeologického posudku byly navrženy pouze dílčí opatření – v zářezu km 
3,160 – 3,460 budou příkopy řešeny jako izolované z důvodu zamezení možnosti přímé 
infiltrace vod do podložních písčitých zemin s možným ovlivněním kvality vod PHO 
uvedených vodních zdrojů (opatření je součástí SO 101). 

13.5 Ochrana zdraví a bezpe čnosti pracovník ů při výstavb ě a užívání stavby 

Zhotovitel je během stavby povinen zabezpečit staveniště a provoz na něm tak, aby 
nebyla ohrožena bezpečnost osob pohybujících se v blízkosti staveniště a na něm.  
Vzhledem k povaze staveniště a nutnosti zachování možnosti pěšího provozu je zhotovitel 
stavby povinen upravit staveniště tak, aby byl umožněn pohyb pěších a provést zajištěním 
výkopů pevnou zábranou (oplocením).  

Bezpečnost práce a ochrana zdraví se nyní řídí nařízením vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. Na základě vyhlášky č. 601/2006 Sb., se ruší vyhláška ČÚBP a ČBÚ 
č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích ve znění 
vyhlášky č. 363/2005 Sb. 

Podrobněji je otázka bezpečnosti práce řešena v rámci části dokumentace I – Plán 
BOZP. 

13.6 Nakládání s odpady 

Nakládání s odpady vzniklými při stavbě a provozu navržených komunikací je 
podrobně popsáno v části G1.02 dokumentace - Projekt nakládání s odpady ze stavby. 

13.7 Opatření pro zmírn ění vlivu realizace stavby na ŽP 

Provádění liniové stavby přinese z hlediska ŽP dočasné zhoršení po dobu výstavby. 
Pro minimalizaci negativních vlivů budou nutná následující opatření: 
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- používat pouze stroje a vozidla odpovídající vyhlášce o provozu na pozemních 
komunikacích 

- práce provádět pouze v denní dobu (v čase od 7:00 do 21:00 pracovního dne; dle 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb.) 

- stávající zeleň, kterou lze zachovat, chránit dřevěným bedněním 

- umožnit průjezd po stávajících komunikacích  

- s odpady produkovanými během výstavby nakládat dle požadavků legislativy na úseku 
odpadového hospodářství; nezřizovat deponie mimo prostor stavby; odpady skladovat 
předepsaným způsobem pouze v nádobách k tomu určených, a předávat je osobám 
(právnickým, fyzickým) které jsou oprávněny k jejich převzetí; 

- při demoličních a výkopových pracích zamezit vzniku nadměrné prašnosti např. 
kropením 

- čištění pneumatik dopravních prostředků, případně podvozku ostatních stavebních 
mechanizmů před jejich výjezdem ze staveniště 

- čištění veřejných komunikací v prostoru výjezdu ze staveniště 

14. OBECNÉ POŽADAVKY 

14.1 Mechanická odolnost a stabilita  

Návrh konstrukce vozovek je v tomot stupni definován obecně (definováním 
požadovaných obecných parametrů vozovek) a vychází z katalogů vozovek -  TP 170 
Katalog vozovek pozemních komunikací, dodatek 1, 2010; popř. TP Katalog vozovek polních 
cest, změna 2, 2011. Konstrukce vozovek s rezervou odpovídá předpokládané dopravní 
zátěž. 

14.2 Požární bezpe čnost 

Z hlediska požární ochrany stavba nevyvolá žádné zvláštní požadavky. 

Realizaci staveb nedojde ke zhoršení přístupnosti okolních nemovitosti pro požární 
vozidla. 

Po dobu výstavby musí být vždy zachován průjezdný profil a dostupnost vozidel 
požární ochrany. 

14.3 Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prost ředí 

Vzhledem k situování přeložky mimo zastavěnou část území nedojde k zhoršení 
hlukové a imisní situace obyvatel přilehlých obcí. Silnice je prakticky v celé své délce vedena 
v extravilánu, k zástavbě se přibližuje hlavní trasou nejvýrazněji v obcí Chromeč, kde je od 
zemědělského areálu vzdálen cca 100 m, k obytné zástavbě je vzdálenost minimálně cca 
250 m (severozápadní okraj Chromče). 

Obyvatelstvo může být krátkodobě ovlivněno zejména po dobu stavebních prací, což 
lze účinně eliminovat vhodnými technickými a technicko-organizačními opatřeními. Klima 
území nebude realizací záměru nijak ovlivněno.  
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Realizací stavby dojde k odklonění tranzitní dopravy mimo centrum města Opavy, 
snížení dopravního zatížení centra města, snížení hlukové a emisní zátěže centra a zvýšení 
bezpečnosti dopravy. 

Při realizaci díla je nutno maximálně omezit dopad výstavby na stávající zeleň uvedené 
lokality. Vykácená zeleň bude nahrazena novými výsadbami v rámci objektů SO 801. 

Pro zmírnění dopadu stavby na přírodně vzácnou lokalitu  

14.4 Ochrana proti hluku 

Pro vyhodnocení hlukové zátěže (viz aktualizace hlukové studie -  příloha G2.05) 
realizací a zprovozněním stavby nedojde k překročení zákonných hygienických limitů – 
nejsou nutná protihluková opatření.  

14.5 Bezpečnost p ři užívání (bezpe čnost provozu na pozemních komunikacích) 

Stavba odpovídá požadavkům na bezpečnost silničního provozu. Jednotlivé prvky 
stavby byly projektovány s ohledem na maximální zajištění bezpečnosti všech účastníků 
silničního provozu. 

Stavba obsahuje návrh bezpečnostních zařízení vyhovujících požadavkům ČSN 73 
6101 a TP 114.  

14.6 Úspora energie a ochrana tepla 

Nevztahuje se ke stavbě. Stavba pro běžný provoz nevyžaduje spotřebu energií. 

15. DALŠÍ POŽADAVKY 

15.1 Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení užitných vlastnost í stavby 

Stavba splňuje obecné technické požadavky na výstavbu.  

V rámci stavby mohou být použity pouze výrobky splňující obecné technické 
požadavky na výrobky a ustanovení příslušných specializovaných předpisů. 

15.2 Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení zajišt ění přístupu a podmínek 
pro užívání stavby – ve řejně přístupných komunikací a ploch osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 

Vyhláška č.  398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb – komentář k plnění požadavků vyhlášky 

§1 §2 §3 Předmět úpravy 

bez komentáře 

§4 Požadavky na stavby pozemních komunikací a ve řejného prostranství  

(1) Chodníky, nástupiště veřejné dopravy, úrovňové i mimoúrovňové přechody, chodníky v 
sadech i parcích a ostatní pochozí plochy musí umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a 
plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s 
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ostatními chodci. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k této 
vyhlášce.       

Stavba neobsahuje pěší komunikace. Komunikace s volným přístupem (všechny 
komunikace stavby), byť nejsou primárně určeny pohybu pěších, splňuji základní kritéria 
bezbariérovosti – podélný sklon nepřesahuje 8,33%, komunikace neobsahují výškové 
bariéry.  

§5 Přístupy do staveb 

bez komentáře, netýká se stavby  

§6 §7 §8 §9 Požadavky na stavby ob čanského vybavení  

§10 §11 Požadavky na spole čné prostory a domovní vybavení bytového domu, na 
upravitelný byt a byt zvláštního ur čení 

bez komentáře, netýká se stavby 

§12 §13Požadavky na stavby pro výkon práce 

bez komentáře, netýká se stavby 

§14 §15Společná, závěrečná a zrušovací ustanovení Výjimky 

bez komentáře 

§16 Přechodné ustanovení 

bez komentáře 

§17 Zrušovací ustanovení 

bez komentáře 

§18 Účinnost 

bez komentáře 

15.3 Popis návrhu řešení stavby z hlediska ochrany stavby p řed škodlivými ú činy 
vnějšího prost ředí 

15.3.1 Povodn ě 

Začátek stavby do km 0,320 se nachází v záplavovém území Q100 řeky Moravy.  
V tomto úseku je niveleta nově navržené silnice I/11 vedena min. 1,5 m nad Q100 a je v tomto 
úseku navrženo opevnění svahu silnice I/11 cca 0,5 m nad Q100 rovnaninou z lomového 
kamene a záhozovou patkou z lomového kamene. Podmínky ČSN 736101 čl.10.1.2.1 
(úroveň pláně vůči stoleté hladině) jsou v rámci navržené úrovně nivelety splněny a rovněž 
tímto opařením je zohledněna ochrana svahů proti případné erozi. 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. 
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15.3.2 Sesuvy p ůdy 

V databázi České geologické služby-Geofondu nejsou v zájmovém území trasy 
evidovány svahové nestability.  

15.3.3 Poddolování 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. 

15.3.4 Seizmicita 

Podle mapy maximálních účinků zemětřesení na území ČR v intensitách podle 
makroseismické stupnice MSK-64 je okolí trasy obchvatu charakterizováno seismickým 
ohrožením do 6. stupně M.C.S. - Mercalli-Cancani-Sieberg (zdroj http://rebel.ig.cas.cz), lze 
tedy oblast považovat za seismickou. Dle ČSN EN 1998-1 je lokalita součástí seismické 
zóny charakterizované hodnotou referenčního zrychlení základové půdy agR = 0.08 - 0.10 g, 
to je oblast s intenzitou seismicity větší než malou. 

15.3.5 Radon 

Podle orientační mapy radonového indexu České geologické služby (geology.cz) se místo 
stavby nachází v lokalitě s přechodnou kategorii radonového rizika (nehomogenní kvartérní 
sedimenty). 
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